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Licitacion Publica N° 05/2024

Decreto Municipal N° 128/2024

OBRA: “RECONSTITUCION DE LA TRAMA VIAL URBANA DE
SANTA ELENA”

Recepcion de Ofertas: Mesa de entradas
4 de Junio de 2024 hasta las 09hs.

Apertura de Sobres: Segundo piso Palacio Municipal
/ e Junio de 2024 a las 10hs.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- OBJETO DE LLAMADO

Este llamado a licitacion tiene por objeto contratar el suministro de los Materiales,
elementos o servicios mencionados en el detalle y especificaciones del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que forma parte integrante de este pliego, debiendo la
mercaderia satisfacer en su calidad y caracteristicas -a juicio del Departamento Ejecutivo
Municipal- a los fines a que se destinan.

Las Secretarias de Obras Publicas y de Economia y Hacienda a través de la Direccién de
Compras de la Municipalidad de Santa Elena con sede en Buenos Aires y Eva Perén, de la
ciudad de Santa Elena, Provincia de Entre Rios, seran las Autoridades de Aplicacion.

ARTICULO 2°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Orgéanica de las Municipalidades 10.027 y la
ordenanza 027/06 y el Decreto N° 637/06.

ARTICULO 3°.- ADQUISICION DE PLIEGOS

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en Tesoreria de la Municipalidad, o a través de
correo oficial municipiosantaelenaoficial@gmail.com.

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del
gjido de la ciudad de Santa Elena, y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos
domicilios se consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo.
La comunicacién de cambio de domicilio debera hacerse en forma fehaciente y sélo surtira
efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcién, salvo que se efectuara
mediante presentacion en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a
partir del primer dia habil siguiente

ARTICULO 4°.- CONCURRENCIA A LA LICITACION

Podran intervenir:

a}ytas firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.

b) Las firmas que formalicen su pedido de inscripcién dentro de los ocho (8) dias de
realizado el acto, cumplimentando los requisitos pertinentes dentro de los diez (10) dias
siguientes.

Las igscriptas en el Registro de Proveedores de otras Provincias Argentinas o del

ado Nacional que asi lo demuestren al solo efecto de considerar la propuesta, debiendo
amitar su inscripcién dentro del plazo establecido en el inciso b).
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d) Los proponentes extranjeros, ademas de cumplir con los requisitos determinados en el
inciso b), deberan legalizar la documentacion por la autoridad consular.

e) El incumplimiento de lo prescripto en los incisos anteriores motivara que se desestime la
propuesta respectiva.

ARTICULO 5°.- La sola presentacién de ofertas significa la aceptacion lisa y llana de todas
las estipulaciones que rigen la contratacién, aun cuando el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares no se acomparie a la oferta o no esté firmado por el proponente.

ARTICULO 6°.- Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se someteran
ante el fuero en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Parana, en la Provincia de
Entre Rios.

ARTICULO 7°.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado y sin ninguna inscripcién que identifique
al proponente, consignandose el nimero de licitacion, dia y hora de apertura de la misma,
conteniendo en su interior la documentacion Solicitada segin el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

ARTICULO 8°.- Los proponentes rubricaran todas sus fojas cuando sean mas de una.

ARTICULO 9°.- Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, tendran
que estar debidamente salvadas y firmadas por el proponente.

ARTICULO 10°.- Las cotizaciones en cada renglén seran por la cantidad total especificada
en el mismo, también se podra ofrecer parte de alguno o de todos los renglones licitados,
siempre que se hubiere previsto esta posibilidad en el Pliego de bases y Condiciones
Particulares.

ARTICULO 11°.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran abiertas en la fecha y hora indicadas en el Pliego de bases y
Condiciones Particulares o el dia habil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se
decretgg -asueto, en presencia de los interesados que concurran al acto y sélo se tomaran
en_censideracion los sobres presentados hasta el momento de la apertura, una vez abierto
primer sobre no se admitira la presentacion de nuevas propuestas, ni la realizacion de
modificaciones a las recibidas, tampoco se consideraran las que llegaren por correo fuera
de término.

ARTICULO 12°.- Cuando no se hubieren presentado proponentes, la licitacién se declarara
Desierta.

() 13°.- REQUISIT, LAS OFERTAS
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Los proponentes quedan obligados a mantener sus ofertas por el término de treinta (30)
dias a contar desde la fecha del acto de apertura, salvo que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indicare expresamente otro plazo.

ARTICULO 14°.- Las ofertas especificaran:

a) El precio unitario y total, fijo y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad solicitada,
determinando ademas el total general de la propuesta en letras y nimeros.

b) Seréan presentadas en moneda argentina, salvo cuando el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares permita la cotizacion en moneda extranjera autorizada, en cuyo
caso, a efectos de la comparacién, deberd indicarse con precision el tipo de cambio
vendedor vigente al cierre del dia anterior.

c) Se presentaran en el lugar, dia y hora que indique el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

d) Cuando en el total parcial de alguno o todos los renglones cotizados se observaren
errores de calculo, se tomaran como validos los valores que figuren como precio unitario.

ARTICULO 15°.- Cuando en las ofertas se observaren defectos de forma que a juicio de la
Comisién de Compras no se refieran a la esencia de la propuesta y que no impida la
comparacion con las demas, se podra requerir su cumplimiento o perfeccionamiento dentro
de un plazo perentorio de Cinco (5) dias, siempre que no signifigue una modificacién a las
clausulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas en el pliego.

ARTICULO 16°.- Los oferentes que hubieren adquirido el pliego de condiciones tendran
derecho a solicitar por escrito toda aclaracién referida a la licitacién, hasta cinco (5) dias
corridos antes de la fecha de apertura de la misma.

ARTICULO 17°.- GARANTIA DE OFERTA: Los proponentes deberan presentar una
garantia de la propuesta que serd igual al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.

ARTICULO 18°.- El proponente que resulte adjudicatario debera ampliar la garantia de la
OFERTA, que sera igual al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado en concepto
de @gntia de ejecucion de la obra en cuestion.

—

ARTICULO 19°.- La garantia de adjudicacién debera cumplimentarse dentro de los veinte

- — (20) dias a contar desde la fecha de notificacion de la adjudicacion, salvo el caso de que
antes de vencer el plazo establecido, el adjudicatario dé cumplimiento a todas las
obligaciones contraidas.

ARTICULO 20°.- Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por
alguna las siguientes f;
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a) Seguro de caucion. Las polizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad de Santa Elena; b) En su texto identificaran la licitacion
de que se trata; ¢) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término
de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prorrogas; d) las aseguradoras deberan
contar con la aceptacion de la Municipalidad de Santa Elena, certificadas por Escribano
Publico o validada mediante certificacion digital.

b) Depdsito en efectivo. Mediante depésito que se efectuard en la Tesoreria de la
Municipalidad de Santa Elena.

ARTICULO 21°.- La Municipalidad de Santa Elena dispondra inmediatamente de resuelta
la adjudicacion, la devolucidn de los depdsitos de garantia a los proponentes que no
resultaron adjudicatarios.

El reintegro al adjudicatario de la garantia presentada, se realizard una vez efectuada la
entrega o provision total de lo adjudicado y previa conformidad de la Municipalidad.

ARTICULO 22°.- El incumplimiento a las disposiciones de los pliegos de condiciones y
demas documentacioén contractual, como asi también el no mantenimiento de la oferta,
dara lugar a la invalidacion de la oferta.

ARTICULO 23°.- ADJUDICACION

La Municipalidad de Santa Elena con asesoramiento de la comision especial designada al
efecto, adjudicara la licitacion en forma global o por item -de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares- a la o las propuestas que considere mas
conveniente, para lo cual se tomara en cuenta lo siguiente:

a) Precio de la oferta.
b) Antecedentes de la firma y referencias.

c) Calidad del producto ofrecido

Los proponentes daran los mayores detalles posibles sobre calidad del producto y los
antecedentes de la firma.

/" ARTICULO 24°- La adjudicacion recaera siempre en la propuesta més conveniente,
; entendiéndose por tal aquella cuyos precios sean los mas bajos, en igualdad de
\ condiciones y calidad, de acuerdo a las siguientes normas:

a) Cuando los efectos ofrecidos retinan las especificaciones exigidas por los pliegos de
y condiciones y clausulas o caracteristicas especiales, la adjudicacion se resolvera a
de aquee-la que en ituacion, resulte de precio mas bajo.
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b) Por via de excepcién podrd adjudicarse por razones de calidad, previo dictamen
fundado de la Comisién de Compras que en forma descriptiva y comparada con la oferta
de menor precio, justifique en detalle la mejor calidad de material, funcionamiento u otras
caracteristicas que demuestren las ventajas de la adjudicacion que a precios superiores al
menor cotizado se proyecte efectuar.

¢) En igualdad de condiciones se dara preferencia a las propuestas en que figuren los
menores plazos de entrega. Cuando asi se hubiere establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, podra adjudicarse a propuestas que ofrezcan menor plazo de
entrega, aunque su precio no sea el mas bajo, si la oportunidad del abastecimiento lo
requiere. En este caso la diferencia de precio debera justificar los beneficios que se
obtengan por el menor plazo de entrega.

d) En igualdad de precios y condiciones se dara preferencia en la adjudicacién a los
articulos de procedencia nacional.

e) En caso de empate (igualdad de precio y condiciones), se llamara a los respectivos
proponentes a una mejora de precios, dentro del término de tres (3) dias. De subsistir el
empate por no modificarse los precios o por resultar éstos nuevamente iguales, se decidira
por sorteo.

ARTICULO 25°.- El Departamento Ejecutivo Municipal se reserva el derecho de aceptar la
propuesta que crea mas conveniente a los intereses de la Municipalidad o de rechazarlas a
todas, sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte de los
proponentes.

ARTICULO 26°.- Cinco (5) dias antes de vencer el mantenimiento de la oferta, la
Municipalidad de Santa Elena requerird una ampliaciéon del plazo, si estimara que la
adjudicacion no estara aprobada a su vencimiento.

ARTICULO 27°.- En el caso de que las ofertas no se ajusten a los pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares o modifiquen las bases establecidas, se declararan
inadmisibles las mismas.

ARTICULO 28°.- Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas:

a) Personalmente, en el expediente licitatorio;

b ’P?J':r: .cédula. que se diligenciara en el domicilio constituido;
,/'/)’ .

c¢) Por telegrama colacionado;

d) Por carta documento.
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se transcribira el acto objeto de la notificacién. No obstante, el adquirente debera constatar
personalmente el dia habil anterior a la presentacion de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la
Municipalidad, si han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y
aclaratorias; la no concurrencia se entendera por conocimiento y aceptaciéon de las
mismas.

ARTICULO 29°.- ENTREGA DE MERCADERIA

Recibida por el adjudicatario la notificacion de adjudicacion, éste procedera a entregar la
mercaderia con remito por duplicado, el que debera ser conformado y devuelto al
proveedor.

ARTICULO 30°.- La recepcion definitiva se efectuara en la Municipalidad de Santa Elena o
en el lugar que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siendo a
cargo del adjudicatario todos los gastos que se originen por flete, acarreo y entrega de
mercaderia en el lugar establecido.

Los materiales que se entreguen deberan ajustarse en un todo a las caracteristicas de los
adjudicados.

ARTICULO 31°.- Vencido el plazo de cumplimiento pactado sin que la mercaderia o
servicio fuesen entregados o prestados, sin perjuicio de la multa por mora sefialada en las
bases de licitacion y demas sanciones segun se establece que pudieran corresponder, la
Municipalidad de Santa Elena intimara su entrega o prestacion en un plazo perentorio bajo
apercibimiento de rescision del contrato con pérdida del depésito de garantia.

ARTICULO 32°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS
No se consideraran las ofertas:
a) Cuando no vengan acompanadas de las garantias correspondientes.

b) Presentadas por firmas que hayan sido eliminadas o se encuentren suspendidas del
Reqistro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Elena.

c) El o los renglones que tengan enmiendas o raspaduras en su texto, que no estén
debidamente salvadas o aclaradas al pie de la oferta y firmada por el proponente.

,,_.-d-)Qﬁéﬂno se ajusten a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares en lo
- que respecta al término de mantenimiento de la oferta, plazo, condiciones de pago, lugar y
' forma de entrega de la mercaderia.

e) Cuando no se consigne el precio unitario, el total parcial por renglén y el total general de
a-propuesta.

—

cumplimiento del incisg del Arficulo 17° sera causal de rechazo automatico.
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ARTICULO 33°- DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO PERSONAS
JURIDICAS

De acuerdo al Articulo 176° de la Ley N° 10.027 “Las Corporaciones Municipales como
personas juridicas, responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas a
servicios publicos o en garantia de una obligacion. La afectacion para ser valida, sera
previa a la accidn de los acreedores y sancionada por ordenanza.-".

ARTICULO 34°.- De acuerdo al Articulo 177° de la Ley N° 10.027 “Los inmuebles de
propiedad municipal afectados a un uso o servicio publico o destinados a esos fines por
ordenanzas o leyes, no se consideraran prenda de los acreedores de la corporacion ni
podran ser embargados”.

ARTICULO 35°.- De acuerdo al Articulo 178° de la Ley N° 10.027 *“Cuando las
Corporaciones Municipales fueren ordenadas al pago de una suma de dinero, sélo podra el
acreedor embargar sus bienes si transcurrido un afio desde que la sentencia quedo firme,
los respectivos cuerpos deliberativos no arbitraran los recursos para efectuar el pago”.

ARTICULO 36°.- De acuerdo al Articulo 179° de la Ley N° 10.027 “ Los tres articulos
anteriores seran incluidos obligatoriamente en todo contrato que celebren las
Corporaciones Municipales en todos los pliegos de condiciones y licitaciones publicas’

ARTICULO 37°.- DE LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

Los oferentes de toda licitacién de Obra Publica Municipal deben incluir en su oferta la
designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la
obra a licitar, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 5908/98 MEOSP de Entre Rios.-

Previo a la firma del contrato la empresa constructora adjudicataria de la obra licitada
debera: a) presentar constancia de inscripcién en el Registro de Profesionales con la
especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, creado segun Convenio con la
Superintendencia de Riesgos del

Trabajo; b) presentar el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,
conforme a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, Decreto N° 911/96 y
|, Resoluciones N° 231/96 S.R.T. y N° 51/97 S.R.T., rubricado por el Profesional habilitado.-

El Municipio podra exigir a las empresas contratistas de obras publicas la documentacién
\ que acredite la actualizacion del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad para la obra de

e, se trate.
2
-

)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO N°1 - OBJETO DEL LLAMADO:

El objeto del presente llamado es la Cotizacién para la provision de materiales y mano de
obra para la realizacion de la Obra: “RECONSTITUCION DE TRAMA VIAL URBANA DE
SANTA ELENA”.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con este Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, y Planos del Proyecto.

ARTICULO N°® 2 - PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a la suma de
suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA' Y
OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 63/100 ($224.598.208,63) IVA INCLUIDO de
acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la documentacion.-

ARTICULO N° 3 - LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

El Acto de Apertura de las Propuestas se llevara adelante el dia 4 DE JUNIO DE 2024 —
HORA: 10:00.- (DIEZ), o el dia habil inmediato posterior, si resultare inhabil, y se
realizara en el Palacio Municipal de Santa Elena, sitio en calle Buenos Aires y Eva Peron
de la Localidad, en presencia de los interesados y publico en general. Las propuestas
deberan ser presentadas por Mesa de entrada del Palacio Municipal, sitio en planta baja
del mismo lugar, hasta una hora antes de la apertura de sobres.

ARTICULO N° 4 - RETIRO Y VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos referidos podran ser retirados de Tesoreria Municipal, o via mail a:
minicipiosantaelenaoficial@gmail.com , y tendran un costo de pesos trescientos cuarenta
mil ($340.000,00).

ARTICULO N° 5 - GARANTIAS:

Los oferentes y adjudicatarios deberan afianzar el cumplimiento de sus obligaciones de la
siguiente forma:

1.- Garantia de Mantenimiento de Oferta: UNO (1%) por ciento sobre el Presupuesto
Oficial y/o el monto total de la oferta efectuada, el que fuere mayor. EI comprobante de la

garamtia sera adjuntado en e de pgesentacion, conforme lo dispuesto en el articulo
8’-" del presente pliego.
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Esta garantia sera devuelta a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los diez dias de
resuelta la licitacion.

El depdsito de garantia de oferta sera perdido por el proponente, sin perjuicio de las
mayores responsabilidades que les pudiere corresponder, en los siguientes supuestos:

Retiro de la Oferta, cualquiera sea el momento del mismo o incomparencia al suscribir el
contrato respectivo en caso de resultar adjudicatario.

2- Garantia de Cumplimiento de Contrato: CINCO (5%) por ciento del monto total de la
adjudicacion, depodsito que debe cumplimentar quien resulte adjudicatario, garantia que
responde por el fiel cumplimiento de la ejecucion de contrato y que se perdera en caso de
incumplimiento, ello sin perjuicio de las mayores responsabilidades generadas por el
mismo.

Los depésitos de garantia establecidos en los incisos 1) y 2), pueden cumplimentarse de
las siguientes formas:

a) Mediante depésito en dinero efectivo en la cuenta “Garantia de Licitacion y
Otros” en Tesoreria Municipal;

b) Seguro de Caucién;

Las garantias constituidas en dinero en efectivo, ya sean ellas por la oferta o por
cumplimiento de contrato, no devengaran intereses en ningun supuesto.

ARTICULO N°6- PLAZO DE GARANTIAS:

Entre la recepcién provisional y la definitiva correrad el plazo de conservaciéon y garantia
durante el cual el Contratista sera responsable de la conservacién de desperfectos y
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se fija en SEIS (6) meses el plazo de garantia.

ARTIC N°7 - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS

REPRESENTANTE TECNICO:

El Representante Técnico del CONTRATISTA, con obligacion de presencia permanente en
obra, deberd ser un profesional universitario con titulo de Ingeniero Civil o en
Construcciones, o MMO, con mas de cinco (5) afios de experiencia, y con comprobados
antecedentes en obras de similares caracteristicas a las de esta licitacion, matriculado en
el Colegio de Profesionales que corresponda en Entre Rios. Para la aceptacion del mismo
por parte del COMITENTE, el CONTRATISTA presentara el curriculum del profesional
pro to. En el supuesto que el profesional no hubiera satisfecho las necesidades del

OMITENTE, el mismo podra solicitar la presentacién de un nuevo profesional.
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El Representante Técnico ejercerd las atribuciones y respondera por los deberes del
CONTRATISTA, para lo cual contara con un Poder especial otorgado por Escribano
Publico. EI CONTRATISTA no podra discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese
ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra
éste pudiera ejercer.

La designacion de dicho Representante Técnico deberd merecer la aprobacion del
MUNICIPIO antes de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico se hara por escrito ante la
Inspeccién, y el MUNICIPIO podra aceptar o rechazar las causales aducidas por aquellos,
debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio.

Toda ausencia del CONTRATISTA o su Representante Técnico que no obedezca a
razones justificadas, a juicio de la Inspeccion, dara motivo a la aplicacién de la multa
establecida en el presente Pliego, por dia de ausencia. El importe de estas multas se
retendra mensualmente de cada certificado.

En su ausencia, quedara siempre en la obra un profesional de la Ingenieria capacitado,
previamente aceptado por la Inspeccion.

En ningln caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartidas por la
Inspeccion, todo lo cual sera exclusivo del CONTRATISTA o de su Representante Técnico.
El representante Técnico debera estar presente en todas las mediciones mensuales y
finales y debera firmar la libreta correspondiente.

Todas las instrucciones que reciban los Representantes Técnicos de la Inspeccién, seran
consideradas como impartidas al CONTRATISTA.

Toda notificacion hecha al sustituto, en ausencia del Representante Técnico, tendra el
mismo valor que si se hubiese formulado al CONTRATISTA, quedando el contratista
inhabilitado para reclamos posteriores.

Toda modificacién de obra, analisis de precios y, en general, toda presentacién de caracter

técnico, debera ser estudiada por la inspeccion, y suscripta por el Representante Técnico
ademas del CONTRATISTA.

La Inspecciéon, a su juicio, podrd ordenar al CONTRATISTA el reemplazo del
Representante Técnico o su sustituto por causas justificadas.

ARTICULO N°8 - FORMALIDADES DE LA PRESENTACION

Las propuestas seran presentadas en 2 sobres, los cuales seran identificados claramente
una etiqueta que diga “Sobre 1" y “Sobre 2" respectivamente, el nombre de la
esa, la fecha y el nombre obra.
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Estos sobres se colocaran dentro de un Unico sobre, donde se rotulara Unicamente con el
nombre de la obra, lugar, fecha y hora de apertura.

El sobre 1 contendra los antecedentes legales, econdmicos y técnicos con los que se
procedera a la pre-calificacion del oferente y el sobre 2 la oferta economica propiamente
dicha.

Toda enmienda, interlineado o raspadura debera ser salvada al final con la firma del
proponente. No se admitiran propuestas condicionadas, las cuales en el caso de ser
formuladas, careceran de validez y efecto alguno.

Contenido del Sobre 1
1- Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2- Pliego de compulsa firmado en todas sus fojas por el Proponente y su Representante
Técnico, junto con recibo de pago del Pliego visado por tesoreria Municipal.

3- Constancia que acredite la inscripcién en los Organismos previsionales y fiscales
nacionales D.G.1., (A.F.I.P.) y provinciales.

4 - Antecedentes comerciales y econdémicos: Balance general y estado de resultados
certificados, correspondientes a los tres ultimos ejercicios.

5 - Declaracién jurada de antecedentes del proponente en licitaciones de naturaleza
similar, si existieran.

6 - Detalle completo de los equipos que afectara o empleara para la obra que se concursa,
segun lo establecido en el Art. 17° de la misma.

7 - Declaracion jurada en la que consta que el Contratista y su Representante Teécnico
conocen todas y cada una de las partes de los pliegos generales y técnicos, ha efectuado
un reconocimiento del terreno y aceptan todas las condiciones de obra.

8 - Declaraciéon Jurada Domicilio Legal en la Provincia de Entre Rios, y de domicilio
electronico, fijando un correo electrénico oficial para notificaciones.

9 - Declaracion jurada de inexistencia de antecedentes de rescisién de Contratos por culpa
de la Empresa en los dos ultimos afnos.

10 - Designacién del Representante Técnico y constancia de matriculacion ante el colegio
que corresponda.

11 - Declaracion jurada de sometimiento a la jurisdiccién de los Tribunales Competentes
de la Ciudad La Paz, Entre Rios, y renuncia a todo otro fuero o jurisdiccién que pudiere
corresponder, para entender en toda cuestion que se suscite con motivo de esta licitacion
su posterior adjudicacion y ejecucion del contrato.

menbs experiencia en una (1) obra terminada de
ente liditacipn en los ultimos diez (10) afos.

- DeclagaCion jurada de contar
mplejidad similar a la de la pr:



-_ ; DECRETO N°-128/2024 D.E.M.

v \/
b M" SANTA ELENA, Entre Rios, 9 de Mayo 2024.-

El incumplimiento de lo establecido en los incisos 1) y 14) motivard la declaraciéon de
inadmisibilidad de la oferta.

Contenido del Sobre 2

1- Presupuesto General Detallado segin monto establecido por este Pliego en sus
Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares y Planos de Obra.

2- Los analisis de costos y precios segun monto establecido, incluird IVA, de aplicacién de
cada uno de los rubros y/o items especificos de la obra, con un plazo de mantenimiento de
la misma no menor a 30 dias corridos de la fecha de apertura.

3- Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los
distintos frentes de obras a adoptar; sera como minimo del tipo de barras con periodos
mensuales y con una discriminacion de items idéntica a la del listado del coémputo oficial.
Se consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de cada item, y las
inversiones consecuentes que generen.

4- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta: El oferente debera mantener las
ofertas durante el plazo de treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de apertura de las
ofertas, plazo durante el cual se procedera a la adjudicacion de la presente.

El incumplimiento de lo establecido en los incisos 1) y 2) motivara la declaracion de
inadmisibilidad de la oferta.

*Los sobres conteniendo los documentos que acredite las garantias, y que correspondiere
a los oferentes que no resultaren adjudicatarios de la presente licitacion, quedaran a
disposicion de los responsables de cada una de las empresas que se hayan presentado,
en Tesoreria Municipal, a partir del dia habil inmediato posterior a la sancién del Decreto
que ordene la adjudicacién.-

Los documentos conteniendo la acreditacion de las garantias y que pertenezcan a quien
resulte adjudicatario, se devolveran en Tesoreria Municipal, una vez finalizado el vinculo
que disponga la adjudicacién de esta licitacion.-

El incumplimiento de |a presentacion detallada en los restantes incisos, podra ser intimado
a subsanar en el plazo de los cinco dias siguientes de efectuado el requerimiento por la
Comisién Evaluadora.

ARTIC - RECOMENDACIONES:

1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el ordenamiento detallado
en el articulo anterior sobre la documentacion - Sobre N° 1 y 2 - tanto en el original como
en las copias. -

esional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa podra
ar esas funciones ep-lina 8gla Empresa. El Representante Técnico propuesto
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por el Contratista para la obra podra firmar la documentaciéon en forma conjunta con el
Director Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos
que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el
Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N° 6351, perdera el depdsito de garantia en
beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las
operaciones o en su volcado en planilla, que, al ser detectados por la Comisién de Estudio
de Propuestas, modifican el precio final de la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los analisis de precios
tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacién que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la
seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacién técnica-
administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden servir, estos elementos de juicio, para
la seleccion del futuro adjudicatario.

ARTICULON°10- REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

El Oferente deberd tener su Empresa o sus Empresas componentes en caso de una
U.T.E., radicadas en la Provincia de Entre Rios.

Todos los oferentes deberan constituir domicilio fisico donde seran validas todas las
notificaciones y/o citaciones que deban efectuarse.-

No estar inhabilitado por razones civiles 0 comerciales.

El Oferente ademas, no podra encontrarse comprendido en algunas de las causales de
incompatibilidad para contratar con el Estado Municipal en general o con el Contratante en
particular, conforme las normas vigentes.

Estas inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran
desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o representantes legales en
sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.

No estar suspendido o inhabilitado en Registros de Contratistas de la Provincia de Entre

El Contratante podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las
obras en las que el Oferente haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo
juicio.
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ARTICULON®°11- PLAZO DE OBRA:

El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de la presente licitacién es de CUARENTA Y
CINCO (45) dias a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Este plazo de obra podra ampliarse, si asi lo solicita el Contratista, para compensar los
dias perdidos por lluvias o secuelas de lluvias. Este reconocimiento lo hara la Inspeccion
de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. El Contratista debera solicitar este
reconocimiento en forma mensual.

La mora en los trabajos generara a favor de la Municipalidad de Santa Elena, sin perjuicio
de otros derechos y acciones emergentes del incumplimiento, las sanciones previstas en el
presente pliego.

ARTICULON°12- MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION:

La contratacion de las obras se realizara por el sistema de AJUSTE ALZADO. No se
reconocera ningun tipo de reajuste de precios —

Sistema de contratacién: por Unidad de medida y precio unitario.

ARTICULON°13-  ADJUDICACION Y CONTRATO:

Los oferentes se obligaran a mantener sus ofertas por el término de veinte dias habiles
administrativos computados desde el dia siguiente al del acto de apertura. Vencido el
término de mantenimiento de oferta sin haberse resuelto la adjudicacion, se prorrogara
automaticamente el plazo a treinta (30) dias habiles mas.

La Municipalidad adjudicara al proponente que a su juicio presente la oferta mas
conveniente, reservandose el derecho de rechazar todas las propuestas si lo creyere

conveniente, sin crearse por ello obligacion alguna.

Resuelta la adjudicacion y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante la copia
autenticada del texto legal correspondiente, éstos se presentaran dentro de los cinco (5)
dias subsiguientes para suscribir los correspondientes contratos.

RTICULO N°14- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA
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Plan de Trabajo y Curva de Inversién

Obra: Plazo:
Contratista: Fecha de Replanteo:
N° |Descripcion U |Cantidad |[Monto en|1 2 3 4 5 6
%
% |% |%
% (% |% |% |%
% |% |% |%
% % |%
% |% |%
% (% |% |% |% |%
% |% |% |%
% (% |% |% |%
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ARTICULON°15-  NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS
PROPONENTES:

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la némina completa de los equipos
que se emplearan para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberan llenar debidamente la
"Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus
equipos, lo cual facilitara su identificacion para la inspeccién o durante el desarrollo de
la obra.

COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacién del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos
complementarios, etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la
magquina ofrecida.

NA 4 - MODELO:

Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.

COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:
Se-debera expresar en la idades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad
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COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicara el total de horas utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados de las
inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra ubicado
el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccion: Obra, taller de reparacién, deposito,
etc.. Asimismo, indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

ARTICULON®°16- CONTRATACION DE SEGUROS:

| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar los seguros de caucion
que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como, por ejemplo: Garantia de
Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo
de Reparo. -

Il - Las Empresas contratistas deberan contratar seguros de accidentes de trabajo
contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca
las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional,
accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte,
desempleo - reinsercion; seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro
que fuera emg:do expresamente por la Reparticion.

orrespondleran a los seguros contratados, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de
pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacion
arte del Contratista de limiento de las obligaciones precedentes.
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IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar el
pago total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucién
de las garantias que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.

V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicién en contrario
contenida en este Pliego.

ARTICULON°17-  ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS

UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:

En el acto de la licitacién, los proponentes deberan acompafar sus propuestas con los
analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluiran en el Sobre
Ne 2.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis de precios, elaborados
segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de
mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecucién de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios
del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a la ADMINISTRACION
para disponer el rechazo de la propuesta.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS
MODELO que se anexan en el presente legajo.

MODELO

I) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos,
Mejoras Sociales, etc.

I) - Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que
componen la Obra.

A) MAT LES COMERCIALES

Tipo de Material...........
*Costo sobre camion o vagén en: (Origen)= $/u

*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar)
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*Transporte con camion:

LKMo $/Km. = $/u

*Incidencia por cruce en balsa,

tanel, etc. = $/u

*Incidencia por Manipuleo y
= $/u

Acopio
$/u
*Pérdidas .............. % $/u
------------ $/u

ADOPTADO.............. $/u

B) ITEM TIPO DE HORMIGONES
1)- Materiales

El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado en

A).

.1 $/m3

regado fino......... m3/m3x........ $/m3= $/m3

Agregado grueso......m3/m3x.......$/m3= $/m3

\l\ AQUE....o . $/m3=  $/m3
\\ Madera............... m3/m3x..........$/m3= $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......5/Kg= $/m3
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----- $/m3
2) - Mano de Obra
Elaboracion, Hormigonado, etc.
Oficial................ h/m3x......8/h=___ $/m3
Peodn........coco..... h/m3x......8/h=__ $/m3
Encofrado, Desencofrado,_etc.
Oficial................ h/m3x.......$/h = -----$/m3
PE0R: s h/m3x.......8/h = -----$/m3
----- $/m3
Vigilancia.....% = -----$/m3

Incidencia por Equipo, Combustibles y

Herramientas menores = -—---$/m3
-------- $/m3
1)+2)=.....8/m3+.... $/m3= --X-$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ----—-/m3

-P--$/m3

Beneficios 10 % S/P............ccccens _m=mes /m3
Q_ $/m3

NV A % S/Q....... $/m3

COSTODEL ITEM: ____ $/m3
/ ADOPTADO........... $/m3
(
C) ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO ‘
- Equipo -
®




AR DECRETO N°-128/2024 D.E.M.

Y
M,ﬁ' SANTA ELENA, Entre Rios, 9 de Mayo 2024.-
Z HP Y $
Rendimiento
Amortizacion e Intereses
=Y--$x8h/d + ------ $x0,.../ax8h/d = --—--—--—- $/d

10.000 h 2x 2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

gasoil: 0,...I/HP. h x Z HP x8h/d x....$/| = ------$/d

Nafta :0,...I/HP. h x Z HP x8h/d x...$/| = --——-$/d

Lubricantes

D) MANO DE OBRA

Oficiales:.......... X oo $/d = -------$/d
Peones:............ ) O $/d = -------%/d
ST

“ COSTO DIARIO weeeee-$/d

Costo por m3=........ $/d =

--X--§/m3
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G. Generales y Otros G. indirectos....................... % $ S/X=_-----
$/m3

--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P.................... -----$/m3
-Q--$/m3
LVA. o % SIQu.....covis. mmmme- /m3
COSTO DEL ITEM --------$/m3
ADOPTADO........... $/m3

ARTICULON°18- DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O
SOLICITUDES:

En caso de divergencias entre la Inspeccion y el Contratista, éste podra reclamar ante la
Reparticion. En ningin caso el Contratista podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y su
Reglamentacién, deberan ser presentadas dentro de los cinco (5) dias corridos de
producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de
aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir del vencimiento
del primer_término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el

d ;aé?{/aformular el reclamo.
/ARTICU LO N°19- TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS -

AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO:
Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los dias de
descanso_obligatorio sin disgrimigacion ge horas y los dias sabados después de la hora
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Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a_pedido del
Contratista, podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del
programa de tareas a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolucion escrita de la Administracion en cada caso, la que ha de
contener:

* Consideracion de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las
autoridades laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorizacion.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento
de su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticion, dara
lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacién que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se prestéd autorizacion, debe renovarse el pedido y volverse
a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorizacion en iguales condiciones,
conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la
Jefatura autorizante, por su parte, dispondréa que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado,
responsabilizadndolo por ello. Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:
-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafana.

-Domingos y feriados: la totalidad.

- ,-r"f::__’ . . . . e
Sera r cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones
entes establecen para el personal a sus érdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccién: Por otra parte, seran también por cuenta
del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccion,
computandose como tales las que excedan el horario de la Administracién Publica,
considerandose para ello la carga horaria semanal del agente segiin su categoria y se
ularamen base al cociente que resulte de dividir la retribucién total y permanente
je perciba, por Veinte (2Q) dias y por el numero de horas que tenga asignada la
jornada pormal de labor.
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No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a
una (1) hora, las que, en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese
lapso.

Bonificacion por horario nocturno y en dias feriados: La retribucion por hora establecida se
bonificara con los porcentajes que se indican a continuacion, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.
-En domingo y feriado: con el 100%

-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el
50%.-

Deduccién de los importes correspondientes: los importes que resulten de las
retribuciones e indemnizacién anteriormente previstas seran deducidas del primer
certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la
Reparticion: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticion,
seran por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal
auxiliar de Inspeccion.

ARTICULON°20- TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA:

Seran por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u
ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean
nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la
instalacion de depdsitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines
correspondientes a la obra.

ARTICULON°21- REGIMEN DE MULTAS:
l.- Mora en la ejecucién de los trabajos:

a) Cuando |a mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista abonara en
concepto Ocm} a, los porcentajes que a continuacién se detallan, tomados sobre el monto

/d},b;afn ejecutada, adicionandose los gastos de Inspeccion.

La liquidacién se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

je de atraso respecto al plazo contractual % de multa
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6 & T0%acaausman 3%
11 a 15%.ciiiiiiiiciiienn, 6%
16 & 20 8%
21 a2 25%.cciiiiiiiiiien, 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitvo y dardan motivo en caso de
alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescision del Contrato, conforme se
prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta y
cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado,
para la fecha de certificacion, el Contratista abonara en concepto de multa a partir del
primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion, los importes que
se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por
mil (10 o/oo) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la
certificacién en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20
o/oo) del mismo valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran caracter
provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto
acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e
Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren totalimente terminadas dentro
del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que a esa fecha se hubieran
aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar por
vencimiento de plazos y gastos de Inspeccién.

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucién no generara pago
de intereses.

A ’ef/eclos.de la aplicacién de a) y b) se define como "Monto o importe contractual” al que

/ulrte segun las dos posibilidades que se detallan a continuacion:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso,
para el cual no hay modificaciones de obras aprobadas, sera el
importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos
diferentes segun grupos de item).
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b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del
procedimiento indicado en a) solamente en lo siguiente: En lugar
del importe contrato primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a
ejecutar” de la ultima modificacién de obra aprobada. De esta
manera quedan contemplados, si existieran, item con distintos
origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de
adelantos por acopios de materiales.

¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos
parciales y expirasen estos sin quedar terminados los ftrabajos que
corresponda, el Contratista serd pasible de la aplicaciéon de los siguientes
porcentajes en concepto de multas, los que se calcularan sobre los importes
contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos
vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
Semanas de mora:.........ccceeeene. 3 o/oo (tres por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
Subsiguientes........c..cceevrinne 5 o/oo (cinco por mil)

de semana o fraccién.
-Durante las ocho (8) semanas
Subsiguientes.........cc.coeennne 6 o/oo (seis por mil)

por cada semana o fraccion.

-Durante las semanas subsiguientes: 7 o/oo (siete por mil)

- por cada semana o fraccion.

.
- 'f.osﬁpodes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en

todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes
a los plazos vencidos. Los importes descontados no son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en
concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso
Atratt tada en el plazo perentorio de DIEZ (10) dias
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Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, el Contratista
pagara ademas los gastos de Inspeccion producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia diaria en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticion, dara motivo a la aplicaciéon de
las siguientes penalidades por dia de ausencia:

*INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - ..
El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado
de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la
ausencia.

lll. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la
Reparticion por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una
multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en
dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma
anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de
sefalamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno
motivard una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden
incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivara
la sucesiva duplicacién de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de
la Orden de Servicio.

/A'Rﬁ:ULO N°22- COLOCACION DE LETRERO DE OBRA Y SENALAMIENTOS:

Los carteles de obra, deberan ejecutarse en cantidades y colocarse en los lugares
asignados por la inspeccién segun los graficos correspondiente a MUNICIPALIDAD DE
SANTA ELENA respetando exactamente lo diagramado, los detalles y caracteristicas que
fjcan en el Modelo a entrepado a la empresa adjudicataria con el acta de
Inicio de Opra (Replanteo).-




DECRETO N° - 128/2024 D.E.M.

Vo v/
e M" SANTA ELENA, Entre Rios, 9 de Mayo 2024.-

Una vez terminados los trabajos dichos carteles seran retirados, transportados vy
depositados donde indique la Inspeccion de Obra.

Los carteles de sefalizacion se deberan colocar en los lugares y cantidad que especifique
la Inspeccién para proteccion del personal que desarrolla las tareas de pavimentacion y
para seguridad del transito; una vez finalizados los trabajos se procedera a su retiro.

Estos carteles se montaran sobre soportes rigidos para mantenerlos en su posicion; su
emplazamiento sera correcto y las leyendas o senales deberan ser perfectamente visibles
aun bajo condiciones climaticas adversas.

Todas las sefales para el transito deberan ser iluminadas eléctricamente durante la noche
a fin de mantenerlos visibles.

Todos los carteles se consideran parte integrante de la obra, por lo tanto, no se efectuara
sobre los mismos certificacion o pago directo alguno.

ARTICULON°23-  ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO:

La Reparticion podra formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito
formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los participantes.
Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta Cinco (5) dias habiles anteriores a
la fecha establecida para la apertura de la Licitacién, excluida ésta ultima.

ARTICULON°24-  AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE
LLUVIAS:

La obra debera ser ejecutada dentro del plazo total establecido en este pliego.

El departamento ejecutivo Municipal podra declarar al contratista en mora si este no
demostrase que las causas que llevaron a que la ejecucion de la obra no se cumpla en
plazo establecidos no le son imputables.

El Contratista debera considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la
marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabara del
ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los seis afos
calendario-anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacion, a lo que llamaremos

/Brgiéfrb de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones,
valores estos que se consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar
su Plan de Trabajos.
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precipitacion, a los promedios trimestrales considerados normales y se calculara de
acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de
Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del
trimestre considerado, que han ocurrido en los seis (6) afos que constan en
el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividira por seis (6) anos con lo que se obtiene el
"PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas
en el trimestre considerado en los seis (6) afos que constan en el
Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afos obteniéndose
asi el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se
considerara normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia
P.D.L.

La fraccién de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho

mes se agregara al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres
meses Y fraccion.

CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la
lluvia caida y el nimero de dias de precipitaciones ocurridos pueden
presentarse cuatro (4) casos.

— CASOA

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML

dias de lluvias en el tri de obra N°D > PDL

Entonces se hara:
—
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MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prorroga

p

N°D - P.D.L. ="b" dias de prorroga

Total de dias de prérroga: a +b

CASO B
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga

P

Total de dias de prérroga: a

CASOC
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL

Entonces se hara:

/ N°D - P.D.L. ="b"dias de prérroga

dias de prorroga: b
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CASOD
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

No corresponde ampliacién de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al
correspondiente a la obra.

ANO |Enero|Feb |Marzo|Abril |Mayo |Junio |Julio |Agosto [Sept [Oct [Nov | Dic

70 136 327 (140 (55 61 64 54 14 82 126 |98 | 86
4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5

71 56 316 |23 40 33 6 63 34 82 71 60 81
3 5 1 2 3 2 2 4 < 5 6 4

72 44 192 |4 62 136 (187 |37 30 140 |154 (108 | 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8

73 37 114 |15 46 208 |25 9 81 25 29 94 | 58
2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4

74 52 145 |115 |120 |50 47 32 15 42 32 125 | 102
1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4

75 107 |184 |156 |180 [122 |34 117 1109 1M1 (146 412 | 268
5 11 & 10 2 2 7 % 5 9 12 |7

Considerando el trimestre julio, agosto y septiembre tomamos del Registro de Lluvias
los valores de milimetros caidos.

- Julio: 54 +63+ 37+ 9+32+ 117

BO + 81 + 15+ 109

312 mm.

283 mm.
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Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111 = 482 mm.

1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:

P.MM.L. = 1.077 =179,5 mm.

6

y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio: 54+2+4+2+2+7 = 22 dias

Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias

Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias
70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.

P.D.L.=70 = 11.7 dias
6

y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

Y

/ P= PMML = 179.5mm = 15.3 mm/dia

-~

P.D.L 11.7 dias

—

A
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Suponemos que en la obra en el trimestre julio, agosto y septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias
Agosto: 120 mm en 10 dias

Septiembre; 75 mm en 6 dias

Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:

275 mm  179.5 mm

23 dias 11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:

a= 275 mm-179.5 mm = 6.24 dias

15.3 mm/dia
b = 23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b= 6.24dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias

Ampliacién del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, agosto y Septiembre dieciocho (18)
dias.

ARTICULON°25- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA:

En los casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitacion una mejora
porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se
emitan seran afectados por la rebaja porcentual.

ARTICULON®°26- REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS:

/’//

La Municipalidad comunicaréa al Contratista, con una anticipacién minima de CINCO (5)
dias habiles, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera realizarse dentro del plazo de
VEINTE (20), dias habiles, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la
fecha indicada, el Inspector iniciaré el replanteo con asistencia del Contratista o de su
resentante autorizado, estableciendo marcas, sefiales, estacas, mojones, puntos fijos
eferencia, escalas, etc. que el tista qieda obligado a conservar por su cuenta.
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En base a dichas marcas, sefales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, a
medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los
planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la
inspeccion introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que
ocasionen el replanteo, asi como los de revisiéon de los replanteos de detalles, que la
Administracion considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios
para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las
obras, se efectuara un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial
debera comprender como minimo, una seccién contindia de la Obra, en la que se pueden
efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo
contractual, a contar desde la fecha en que se efectue el primer replanteo parcial. Si el
replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a) ampliacion del
plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la
prosecucion de los trabajos segin un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de
la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que
demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término
establecido se le han ocasionado dafios o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo
efectuado con arreglo al Proyecto, que sera firmada por el Inspector y el Contratista o su
Representante.

Cualquier observacién que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y
que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin

cuyo requisito no se consideraré valido reclamo alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser
presentado dentro de los CINCO (5) dias habiles posteriores a la firma de dicha Acta,
vencido este plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no
a la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista
no concurriese al replanteo inicial se fijara una nueva fecha con CINCO (5) dias habiles de
anticipacion.

Si tampoco _concurriese a esta segunda citacidén sin que existan, a exclusivo juicio de la
inistraciol, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido,
negase a/firmar el acta que sefabrara con thl motivo, con la certificacion de testigos o
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autoridad competente, se considerara que el Contratista hace abandono de la Obra
contratada, pudiendo en ese caso la Administracién declarar rescindido el Contrato con las
penalidades que corresponden. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse dentro
del plazo maximo de DIEZ (10) dias habiles a partir de la fecha del primer replanteo,
quedando entendido que el plazo contractual no sufrira ninguna ampliacion en virtud de lo
precedentemente expuesto.

ARTICULO N°27 -  INSPECCION DE OBRA

Inspeccion de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe el MUNICIPIO; éste comunicara
por nota al CONTRATISTA cuales son las personas autorizadas para actuar en la
Inspeccién de Obra.

El CONTRATISTA y su personal cumplirdn las instrucciones y érdenes impartidas por el
Inspector de Obra y/o las personas que éste designe por escrito La inobservancia de esta
obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran
pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

El MUNICIPIO podra designar una Supervision de Obra integrada por un profesional o
grupo de profesionales a la que se le asignara todas o parte de las tareas definidas para la
Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 28 - AREA DE INSPECCION DE OBRAS, INSTRUMENTAL
TOPOGRAFICO, Y EQUIPAMIENTO A PROVEER

La Contratista deber4 proveer a la Municipalidad de Santa Elena en caracter definitivo para
la Inspeccién de obra lo siguiente:

« Una (1) Notebooks de las siguientes caracteristicas:
- Disco rigido ssd 500 Gb
- Memoria RAM 16 Gb

- Procesador: Intel Core | 5 o superior

— - Placa de video Intel HD Graphics 5500
- Pantalla: 15,6"
- Sistema operativo: Windows 10

- Pue
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- Puertos USB

« Una (1) impresoras de las siguientes caracteristicas:
Tamano de impresién A4.

Sistema Inyeccion térmica de tinta color.

ARTICULO N° 29 - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Contratista debera presentar con 48 horas de anticipacion al comienzo del replanteo de
la obra, ante la Reparticion:

Seguros por Accidentes de Trabajo: De acuerdo a lo contempladas en la Ley 24.557
sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias
sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente “in itinere", asistencia
médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo - reinsercion, de todo
el personal empleador y obreros que se desempefan en la obra, en forma nominal.
Ademas, debera constituir un seguro de idénticas caracteristicas para todo el personal
designado por el Comitente para la Inspeccion. -

Seguro de responsabilidad civil: Previo al inicio de la Obra el Contratista presentara un
Seguro de Responsabilidad Civil por el plazo de Obra por un monto equivalente al 10 % del
importe total de la Adjudicacién, a favor de la Municipalidad de Santa Elena contratado con
el Instituto Autarquico Provincial del Seguro.

ARTICULO N° 30 - MEDICION DE LAS OBRAS :

Las obras efectuadas de conformidad se mediran cada quince (15) dias, pedido expreso
del Contratista formulado por escrito, para postergar la certificacion cuando los trabajos se
hayan ejecutado en forma tal que no exista una cantidad apreciable de obra nueva.

El Contratista o su representante debidamente autorizado estan obligados a asistir a todas
las mediciones para el pago de las obras ejecutadas, como asi también para la medicion

//ﬁnaﬂ y recepcion de las mismas.

En las Actas y Computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista
N o de su Representante Técnico. En caso que el Contratista no estuviere conforme con las
mediciones de obra, debera manifestarlo en el Acta o en las fojas de medicion. La reserva
er clara y precisa.
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Dentro de los 5 (cinco) dias debera ratificar su disconformidad detallando las razones que
lo asisten, sin este requisito sus observaciones no seran consideradas, perdiendo el
derecho a cualquier reclamo ulterior.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos correspondientes a obras
susceptibles de modificacion por accion del tiempo o del uso y las mismas no fuesen
incluidas en la primera medicién ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la
foja de medicién, de lo contrario significara que presta conformidad a la medicion que en
otro momento practique la Inspeccion.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a
presenciarlas o no concurriese a la citaciéon que por escrito se le hubiese formulado se le
tendra por conforme con el resultado de la operacién practicada p la inspeccion.

ARTICULON°31- FORMA DE PAGO:

Anticipo Financiero

El Anticipo Financiero de fondo sera de hasta un quince por ciento (15%) del monto del
contrato. Luego de firmado el Contrato el contratista debera solicitar por nota al Secretario
de Obras y Servicios Publicos, la emision del Certificado de Anticipo de fondos
correspondiente, cuyo pago se efectuara por trasferencia bancaria dentro de los dentro de
los diez (10) dias habiles posteriores a haber sido solicitado por el contratista.

El pago anticipado debera ser garantizado con una péliza de caucion.

El monto del anticipo de fondos comenzara a deducirse desde el primer certificado de
obras en forma proporcional a la certificacion emitida mensualmente, de tal manera de
completar el cien por ciento (100%) de la deduccion.

Certificaciones

Medidas las obras con la presencia del contratista o su representante técnico, la inspeccion
procedera a la elaboracion y célculo del Certificado de Obras correspondiente.

Este certificado se remitira a la Secretaria de Obras y servicios Publicos, que en un plazo
maximo de diez dias (10) corridos de la quincena siguiente al de la ejecucién, se expedira
a and'o“, observando o rechazando el mismo.

" La factura correspondiente debera ser presentada en el Area de Contaduria Municipal. El
pago se efectuara dentro de los cinco (5) dias de aprobado el Certificado de Obra.

Los pagos totales de cada certificado se realizaran con valores de igual monto a quince
(15), treinta (30) y treinta y cinco (35)
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ARTICULON°32- FONDO DE REPARO:

Del importe de cada Certificado se deducira el cinco (5) por ciento en concepto de Fondo
de Reparo. Estos importes retenidos como garantia de la ejecucion de la obra seran
devueltos al Contratista una vez efectuada la Recepcion Definitiva de la Obra. Estos
Fondos de Reparos podran ser sustituidos por Pélizas de Caucion.

En toda ampliacion de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se
deberan reajustar las garantias correspondientes.

ARTICULON°33- RECEPCION PROVISORIA:

Una vez terminadas las obras y previo a la recepcién provisional, se efectuara la
inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con
arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccion se
podra suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma
estipulada. A ese efecto la MUNICIPALIDAD fijar4 un plazo para la gjecuciéon de las
observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere
cumplimiento a las mismas, se procederd a recibir las obras de oficio, pudiendo la
MUNICIPALIDAD ejecutar los trabajos por si o con intervencién de Terceros. Los gastos
que demandare la ejecucién de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas
inspecciones y tareas de verificacion y medicion respectivas, seran a cargo del Contratista
y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la deduccion del certificado final o
de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren. Cuando se
observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacién que no afecten la habilitacion de
la obra, segun el criterio de la MUNICIPALIDAD, podré realizarse la recepcion provisoria,
dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados
en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que
integran el contrato. No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas
obras que se relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio haciendo
las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de
lugar a la pérdida de derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos casos el
Contratista sera fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro (24) horas
habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente. Sera

igion indispensable para la recepcion provisoria, la presentacién por parte del
Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las
obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales
en los organismos respectivos. Asimismo debera acompafar los planos reglamentarios y
conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las
exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas
generales, de estructuras y de igstalaciones para su presentacion. Cuando hubiere
habilitaciohes paftiales de obrds, salyo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones
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Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de la parte habilitada
exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULON°34-  RECEPCION DEFINITIVA:

El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de
Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia, teniendo
en cuenta las notificaciones que al respecto efectie la MUNICIPALIDAD, la cual intimara al
Contratista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados. Vencido
dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de
oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se
determinara el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones
y acciones que pudieran corresponder. El plazo de garantia de las partes afectadas, una
vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la MUNICIPALIDAD, podra
prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia original. Si no
hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que
previeran los pliegos, la Recepcion Definitiva se realizaré al finalizar el plazo de garantia
correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria y dentro de
los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista. El importe de los fondos de
reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del contratista, como
consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si
resultaren saldos negativos, el Contratista deberé abonar el importe respectivo dentro de
los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacién de la liquidacion, intimandose en
forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras
Publicas. La Recepcién Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al
Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1646 del
Cadigo Civil.

ARTICULON°35- RESPONSABILIDADES

GESTIONES ANTE ORGANISMOS OFICIALES Y PRIVADOS:

Todos los trabajos o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier Dependencia
Pubhc&(Nacmnal Provincial o Comunal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
t{ obras, correra por cuenta del Contratista sin que este pueda reclamar pago directo

" alguno por tales trabajos y/o gestiones.

MANTENIMIENTO DE LA CIRCULACION:

El ordenamiento y los desvios del transito durante el tiempo que dure la construccion de la
obra se acordara entre el Municipio y la Empresa Contratista. Los costos que demanden
rgo de la empresa contratista y por esto no recibird pago directo alguno, y su
compensackn estara incluida en los it la obra. A excepcion del aporte de personal
de Transito del Municipio cuando asi §e requigra.
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Si fuera necesario la firma Contratista debera garantizar el transito urbano permanente
mediante los desvios. Los mismos deben estar perfectamente sefalizados.

Debe tenerse en cuenta que si la Obra a efectuar, requiere la interrupcion al acceso con
vehiculos a las propiedades privadas por un periodo superior a las 24hs, debera informarlo
al Municipio y sera este, quién gestione los permisos y avise convenientemente a los
vecinos afectados, para lo cual el Contratista debera tomar todas las medidas de seguridad
pertinentes.

REPARACION DE FALLAS:

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud pueden
constituir un peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias necesarias para
reparar de inmediato dichas fallas.

A este efecto proveera oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la
ejecucién de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada el Contratista
debera colocar sefales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al transito la
existencia de esos lugares de peligro.

Si la Inspeccién constara que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podra
ejecutar los trabajos de reparaciéon, por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente y si corresponde, se deduciran de las sumas que tenga que cobrar, el
importe de los gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

INSTALACIONES OCULTAS EXISTENTES:

Sera responsabilidad del Contratista todas las gestiones ante los probables entes que
puedan tener instalaciones ocultas en obra y los dafios y reparaciones que en ellas pueda
ocasionar en la ejecucion de los trabajos. Todos los gastos que por este titulo se
ocasionaren seran responsabilidad exclusiva del Contratista. La informacion suministrada
en los pliegos solo tiene valor ilustrativo.

DANOS A PERSONAS, A BIENES Y/O A INSTALACIONES:

judicatario tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias,
que establezcan las leyes que reglamenten estas actividades o que tengan atingencia con
- ellas y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten mientras corra
el periodo de vigencia de las obligaciones emergentes de esta Licitacion, para evitar danos

al personal afectado a estas entregas (propio o comunal), a los bienes (muebles e
inmuebles), a las instalaciones existentes de cualquier indole y/o a terceros, ya sea por
e os elementos, materiales ipos o,herramientas u otras causas relacionadas
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En caso de verificarse una infraccién a alguna de las medidas de seguridad que establece
la legislacion vigente, o que se creen al respecto, y las directivas que imparta la Inspeccion
de Obra competentes, la Comuna podré suspender los pagos por incumplimiento del
Adjudicatario, hasta tanto se cumplimenten todas las medidas de seguridad exigidas.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeren correra por exclusivo
cargo y cuenta del Adjudicatario, quien asumira toda responsabilidad penal, civil, etc. por
los accidentes que pudieren producirse por estos motivos: si por cualquier motivo se
ocasionaren dafos a instalaciones existentes o se generaren dafios, accidentes o averias,
el Adjudicatario sera el tnico responsable de tales hechos y estaran a su cargo los costos
de las reparaciones y/o reclamos de otros origenes que se le pudieren hacer a la Comuna.
En este sentido, el Adjudicatario toma la obligacion de dejar indemne a la Comuna por
cualquier reclamo o accién que se le pudiere entablar por dafios a personas o bienes.

TRABAJOS DEFECTUOSOS:

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun
lo disponga la Inspeccion de Obra, corregido o demolido Yy reconstruido por el
Adjudicatario a su costo, dentro del plazo que le fije la Comuna.

En caso que no lo hiciere, la Comuna podra realizarlos por cuenta de aquél, afectando los
fondos de reparo disponibles y se le aplicaran las sanciones previstas correspondientes.

Si la falla se produjera por errores u omisiones de Proyecto ejecutivo, la Inspeccion
solicitara la reparacion inmediata, certificando como adicional de Obra todos los costos
que se produjesen por este motivo, inclusive la remisién y disposicién final del trabajo
fallado.

Si dada la naturaleza de los defectos no correspondiera adoptar alguno de los
temperamentos anteriores la Inspeccién de Obra comunicara por escrito a la Secretaria de
Obras Publicas esta circunstancia, a objeto de ser tenida en cuenta al efectuarse la
recepcion provisoria de los trabajos.

—

ARTICULON°36- SITUACIONES NO PREVISTAS
Las situaciones no previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones se resolveran
conforme lo dispone la Ley 10.027.

- Por disposicion del Articulo 179° de la Ley 10.027 se transcriben los siguientes articulos
de ese texto legal:

“Articulo 176° Las corporaciones municipales como personas juridicas, responden
ratienes con todas sus rentas no afectadas a servicios publicos o en garantias
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“Articulo 177°%: Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio
publico o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se consideraran prenda de
los acreedores de la corporacion ni podran ser embargados”.-

“ARTICULO 178°: Cuando las Corporaciones Municipales fueren condenadas al
pago de una suma de dinero, sélo podré el acreedor embargar sus bienes, Si
transcurrido un afio desde que la sentencia quedd firme, los respectivos cuerpos”.-

“ARTICULO 179°.- Los tres articulos anteriores seran incluidos obligatoriamente

en todo contrato que celebren las Corporaciones Municipales y en todos los Pliego de
Condiciones y Licitaciones Publicas”.-

, “~ =

[SCR\DANIEL ROSST  Jf
1Y HACIT DA Is. Ss]

PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAER.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Objetivo:

El Proyecto tiene por fin mejorar las condiciones de algunos sectores de las calles de la
Ciudad de Santa Elena, que se encuentran en un avanzado deterioro, siendo las calles Buenos Aires,
Calle Eva Perén, Calle Belgrano, Avda. Mitre, Calle Cepeda, Calle Parang, Calle Entre Rios, Calle

Corrientes, Calle Enrique Renaud.

Se describe a continuacién los sectores a intervenir y la propuesta a realizar:

| SUPERFICIE
CALLE DESDE HASTA | CALZADA EXISTENTE PROPUESTA OBSERVACIONES ANCHO (m)  LARGO (m) (m2)
Pavimento de Colocacion de Geotextil y de carpeta. Se
Buenos Supremo : Carpeta asfiltica de 4 . i
Fyva Peron Hormigon con reduce el ancho de calrada en 45cm de 3,60 118,80 665,28
Alres | Entrefriano 4 cm sobre lo existente :
cordones integrados cada lado sobre corddn integrado
o Pavimento de ¢ 1 i te 4 Solo colocacion de carpeta. Se reduce el
uenos o arpela asiallica de >
Eva Perdn 9 de Juho |Hormigon con ancho de calzada en 45cm de cada lado 5,60 129,30 724,08
Aires om sobre lo existente
cordorws integrados sobre cordon integrado
Fresado de lomos en
Pavimento Asfdltico (unidn con cordones
Antartida Fresado de lomos en calrada sobre los .
Belgrano | Santa Fe con cordones cunetas y Carpeta 0,30 155,00 976,50
Aagentina cotgdones cunetas y colocadcidn de carpeta
cunetas astitica de 4cm sobre lo
lexistente
Reciclado y colocacidn de carpeta,
M £ Pavimento Asfiltico ] 12 . be tar & i had H
Aano rancisco COClatgo « carpeta pecOntar drea bacehada con Hormigon
con cordones _ v B 11,60 110,00 1276,00
Moreno Ramirer asfitica de 4cm en 2rm de largo x 5 8Bm de ancho en una
cunetas
de [as manos
Av. Mitre |— e == i e
i Reciclado y colocacion de carpeta. Tener
Pavimento Astdltico : z
Buenos 1" de Reciclado « carpeta en cuenta Demolicidn de Hormigdn en
= CON COrdones 5,80 90,0 522,00
Aires Mayo L astitica de dcm 20m de largo x 5,8 m de ancho
cunetas
aproximadamente
s | Pavimento Asfiltico
Antirtida | Reciclado » carpeta
: | Santa B¢ con cordones _ Reciclado y colocacion de carpeta 5,60 G850 551,60
Argentina | astdltica de 4 cm
| runelas
Cepeda =
i Pavimento Asfiltico Reciclad
ntarticda | wiclado » carpela .
cruce |eon cordones Y ! Reciclado y colocacion de carpeta 10,00 5,00 50,00
Argentina | asfditica de 4 cm
|cunetas
g -'/’7 | |Pavimento Astiltico |Racheo + carpeta
- Lisando de | |
-~ Parand | Brown |con cordones aslatica de Acm sobre lo [Bacheo y colocacion de carpeta 6,80 147,00 999,60
- la Towre | |
| |cunetas existente
| |
| Solo colocacion de carpeta en mitad de
[Pramento.ce i t faltica de 4 jadra, Se reduce el ho d lzada en
arpeta astiltica de cuadra, $ » ancho de calzada er _
Corrlentes | Entre Rios | Av. Mitre | Hormigén con ¥ : 6,30 50,00 115,00
om sobre lo existente 45cm de cada lado sobre cordon
cordones integrados
P integrado

\
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|
‘ Pavimento de | ¢
| Carpeta asfiltica de 4

T
|
|solo colocackon de carpeta. Se reduce el
|

Entre Rios | Corriente | Relgrano [Hormigon con | |ancho de calzada en 45cm de cada lado 6,10 92.40 563,64
| om sobre lo existente |
| cordones integrados | sobre corddn integrado
!
Pavimento de |Solo colocacion de carpeta. Se reduce el
Enrique | Lisando de | Dr. Miguel Carpeta astilticade 4 | : .
Hormigon con ancho de calzada en 45cm de cada lado 2,50 210,00 1239,00
Renaud la Torre | A Flores cm sobre lo existente |

| cordones integrados
!

sobre cordon integrado

WAL = | 1206,00 7882,70

Al presentar un avanzado deterioro se han ido presentando cada vez mas baches y fisuras

que ocasionan reiteradas molestias a los vecinos que circulan por dichas arterias. Es por ello que

surge la necesidad de mejorar la transitabilidad de las zonas afectadas.

En la imagen siguiente se muestran las zonas de intervencion:

-~ )
j=== Calle Pa

AT

o B 470

Clle Enrique Renaud. E52

® - x..tl:\ \._’..’

Fig. 1- Sectores de Obra
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

Dado el grado de deterioro superficial y profundo del paquete estructural en algunos sectores,
se plantea realizar en algunas zonas un reciclado de la carpeta existente en 20 cm de espesor con
incorporacién de cemento en una proporcién del 4% en peso. Se planifica sobre esta base granular la
colocacién de riego de imprimacion, riego de liga, y una carpeta de rodamiento de concreto asfaltico

en caliente en un espesor de 4 cm.

En otros sectores, al presentar algunos baches profundos, se reacondicionaran los mismos y

se repavimentara con mezcla asfaltica en caliente en un espesor de 4 cm.

En los sectores donde exista pavimento rigido con corddn integrado se limpiara y sellaran las
juntan, ademas, se colocara en algunos sectores manta geotextil, y sobre la misma se colocara mezcla

asfaltica en caliente en 4 cm de espesor.

Para el seguimiento Técnico de la Obra se ha tomado como base el “Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién Nacional de Vialidad — Edicion 1998, bajo estos

lineamientos se disefia la obra necesaria que consiste en los siguientes items:

e Reciclado de pavimento existente en 20 cm. de espesor con incorporacién de 4% de cemento.
(2.399,60 m2)

o Fresado en4 cm. (403 m2)

e Colocacién de Geo textil. ( 232,85 m2)

o Carpeta Asfaltica en caliente en 4 cm de espesor. ( 820,30 Tn)

¢ Sellado de Junta. ( 142,56 m)

e Riego de Imprimacién. ( 2.399,60 m2)

¢ Riego de Liga. (7.882,70 m2)

e Bacheo con mezcla asféltica en caliente. ( 15,59 Tn)

=

.

PLAZO DE OBRA:
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Para la ejecucién total de las obras previstas se ha fijado un plazo de obra de 60 (Sesenta)

dias corridos, siendo el plazo de garantia de la obra de 6 (Seis) meses.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para los trabajos a realizar se fija en Pesos doscientos veinticuatro
millones quinientos noventa y ocho mil doscientos ocho con 63/100 ($224.598.208,63) IVA
INCLUIDO; precios correspondientes al mes de Mayo 2024.-

/-'

\ESPECIFICACION ES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

-~
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01- Reciclado con 4% de cemento.-

02- Fresado en 4 cm de espesor.-

03- Carpeta asféltica en caliente en 4 cm de espesor.-
04- Sellado de Junta.-

05- Riego de Imprimacion.-

06- Riego de Liga.-

07- Bacheo con mezcla asfaltica en caliente.-

01 - RECICLADO CON CEMENTO AL 4%

DESCRIPCION

Consiste en la estabilizaciéon de la calzada existente, constituida por una mezcla intima y homogénea del
material bituminoso triturado proveniente de la carpeta, y parte de la base de suelo calcdreo, mas la
incorporaciéon de un 4% de cemento Portland, que compactada con una adecuada incorporacion de agua
permita obtener el perfil tipo y disefio estructural de proyecto, cumpliendo en un todo con las presentes
especificaciones. A ejecutar en todo el tramo segun lo indica planos y cdémputos correspondientes.

ESPESOR
El espesor terminado serd de 0,20 m, medido sobre la mezcla compactada y perfilada.

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

I. FORMULA DE OBRA

Previo a los trabajos, La Contratista presentard la Férmula de Obra con los ensayos de laboratorio
correspondientes y respetando los parametros descriptos en la presente especificacion, la cual serd aprobada
por la Inspeccién de Obra.

Il. MATERIAL RECUPERADO

Se define como material recuperado el proveniente de la trituracion de la carpeta y base asféltica mas la base de
suelo calcdreo existente.

1ll. CEMENTO PORTLAND
La cantidad de cemento a incorporar serd como minimo del 4% en peso de la mezcla compactada.
ara este material regird lo especificado en la Seccién C-IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ENERALES DE LA D.N.V. - EDICION 1998

o\
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El agua utilizada para la ejecucién no debera contener sustancias perjudiciales, pudiendo emplearse agua
potable en todos los casos.

En caso de verificarse la existencia de fisuras por contraccién de curado, se podra evaluar la incorporacion de
retardadores de fragiie a la mezcla, siempre que se demuestre su eficacia con ensayos especificos ordenados
por la Inspeccion de obra.

V. EQUIPOS

Todos los elementos que componen el equipo para la ejecucién de este item seran aprobados por la Inspeccion
y los mismos deberan ser mantenidos en condiciones satisfactorias por la Contratista hasta la finalizacion de la
obra. Si durante la construccion se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenara su
retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones.

El equipo a utilizar serd suficiente y apropiado para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando
completamente prohibido el retiro de los elementos que lo componen mientras dure la ejecucion, salvo
aquellos que se deterioren y que deberan ser reemplazados inmediatamente.

Los distribuidores de agua estardn provistos de elementos de riego a presién que aseguren una fina
pulverizacién del agua, con barras de distribucion apropiadas, de suficiente nimeros de picos por unidad de
longitud y con valvulas de corte de interrupcién rapida y total. Los elementos de riego, aprobados por la
Inspeccién seran autopropulsados, no permitiéndose en ningun caso el arrastre por remolque de los tanques
regadores.

En las proximidades de las obras de arte, la compactacién debera realizarse utilizando elementos especiales
adecuados para tal fin y acorde con el tamafio del drea de trabajo que permitan cumplimentar las exigencias de
la presente especificacion.

El equipo para la remocién y trituracién de la estructura existente y la distribucién de la mezcla a estabilizar,
seré del tipo ambulo operante, y debera cubrir el ancho de calzada en no mas de cuatro pasadas, empleandose
a tal fin un equipo mixto que cumpla las condiciones de fresador y mezclador autopropulsado, el cual deberd
tener una capacidad de mezclado como minimo de treinta centimetros (30 cm) y un ancho minimo de dos
metros (2 m) contando con los siguientes elementos:

- Sistema de inyeccién de agua y/o aditivos mediante una bomba impulsora de caudal variable, caudalimetro,
sistema computarizado de dosificacién a la cdmara mezcladora con variacién automatica de caudal para atender
los cambios de dosificacion segun la velocidad de trabajo.

- Potencia minima 415 HP.

- Sistema de barra de inyeccién de agua de ancho regulable

- Tambor fresador mezclador con regulacién de profundidad de trabajo y velocidad de giro computarizado

- Dispositivo regulable desde puesto del operador para el extendido del material reciclado

Se debera contar ademas en obra con el equipo de compactacién adecuado y de terminacidn para garantizar la
correcta ejecucion de los trabajos. Se tendrdn equipos de regado en las cantidades acorde dependiendo de la
temperatura, distancias de almacenamiento del agua y segln las exigencias que imparta la Inspeccion, logrando
mantener la superficie terminada del reciclado (sin imprimar) con la humedad necesaria para asegurar el
correcto curado del mismo.

VI.METODO CONSTRUCTIVO
Previo a la remocién de la estructura en el espesor fijado, se procedera a la limpieza de la superficie del
aviment istente, eliminando todo material que pueda contaminar la mezcla a elaborar.

ezcla de materiales. Posterior al cortadp de la base se incorporara el material producto
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del reciclado previo procediendo a un nivelado y perfilado previo a modo de eliminar todas las imperfecciones,
teniendo en cuenta que el espesor final compactado y cortado tenga un espesor de 0,20m, cumpliendo con lo
plasmado en planos y computos.

Previamente a proceder con la compactacién se debera incorporar a la mezcla el cemento Portland y el agua
necesaria.

Una vez efectuada la compactacién se reconformara la superficie final obtenida para que se satisfaga el perfil
longitudinal y la seccion transversal especificada.

El procedimiento constructivo consistira en reciclar tramos no mayores a 200 metros y en todo el ancho del
paquete estructural, minimizando las diferencias en el fraguado de las juntas constructivas longitudinales, salvo
autorizacion expresa de la Inspeccién, debiendo asegurar la dosificacion adecuada de los materiales y una
mezcla uniforme y homogénea de los mismos, incluida el agua, de cada tramo a ejecutar.

Una vez aprobado el tramo se procedera a ejecutar la imprimacién con emulsién asfaltica catidnica del tipo Cl
de acuerdo a la Norma IRAM — IAPG 6691 a razén de 1,20 litros por metro cuadrado, y posterior arenado.

VI.DESVIOS Y SENALIZACION DE LOS DESVIOS

En caso de que la Inspeccién de Obra considere que la superficie construida se veria perjudicada como
consecuencia del paso del transito, el Contratista debera promover la circulacion vehicular por otro lugar,
utilizando en tal medida carteleria adecuada que indique la traza del desvi6 para alertar a los usuarios.

CONTROLES Y TOLERANCIAS

1. COMPRESION

La resistencia a la compresién simple de probetas de la mezcla terminada y ensayada a siete dias segiin normas
de V.N. serd como minimo de entre 16 Kg / cm2 a 18 Kg/cm2.

En el caso de no lograrse el valor requerido, se elevara el porcentaje de cemento agregado a la mezcla para
obtener la exigencia especificada.

La mezcla conformada de acuerdo a lo especificado anteriormente debera ser compactada en 4 horas como
maximo a partir de la incorporacion del cemento.

2. COMPACTACION

Para el control de la densidad en obra se moldearan previamente en laboratorio probetas de estabilizado. En

este ensayo de densidad se utilizardn los moldes y la energia de compactacion establecidas por la Norma de

ensayos VN-E5-93 (D.N.V.), segun corresponda, de acuerdo a las caracteristicas del material recuperado. De

este ensayo se determinara la densidad méxima y la humedad 6ptima. En obra se exigird como minimo el 98%

de la densidad méxima obtenida en laboratorio.

Se efectuardn determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a razon de tres por tramo

terminado y un minimo de tres (3) por cada (200) metros lineales y alternativamente en el centro, borde
/Aeq%erdo y borde derecho del ancho del tramo, definiéndose cada tramo como la longitud de base construida

en forma continua.

Dichas determinaciones se realizaran dentro de las 24 horas de finalizadas las operaciones de compactacion y

perfilado en el correspondiente tramo.

Se admitlfa unaprobeta individual con un minimo del 96% de la méaxima densidad obtenida en laboratorio,
iepfpre y cuandolse verifiquen en los valdres promedios de densidad precedentemente establecidos.
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De no cumplirse los requisitos de densidad exigidos en el presente inciso, debera el Contratista reconstruir el
tramo sin percibir pago adicional alguno.

3. HUMEDAD

Las humedades no diferirdn en mas o menos 2 (dos) unidades porcentuales con respecto a la humedad éptima.
La muestra para realizar el ensayo patrén se obtendra del camino una vez finalizado el proceso de mezclado.

4. ESPESOR

El espesor de la capa se controlara conjuntamente con la determinacién de densidades.

El tramo se considerara aceptable cuando el espesor sea igual o mayor al indicado en el punto 2 de la presente
Especificacion Especial, pudiendo aceptarse mediciones individuales con una variacion que no exceda el 10% del
espesor tedrico del proyecto.

Todo tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente exigidos, deberd
ser reconstruido totalmente o podréa ser compensado el espesor con el de las capas superiores, a criterio de la
Inspeccién, no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.

No se reconocerd sobreprecio en los tramos con espesores promedios mayores que los de proyecto,
aceptandose los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad especificados y que la cota
final resultante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje previstas para la obra. Caso contrario
deberén reconstruirse en todo el espesor, por cuenta y riesgo del Contratista.

5. GRANULOMETRIA

Se realizard un control granulométrico conjuntamente con el de resistencia. Para ello debera obtenerse
previamente la granulometria de la mezcla prevista.

La granulometria del material mezclado “IN SITU” serd realizada previo a su compactacion en obra, debera
cumplir con la granulometria de la mezcla de laboratorio con las tolerancias que se indican a continuacion:

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA TOLERANCIA
Tamiz 3/4” 19 mm +/-9%
Tamiz 3/8” 9.5 mm +/-9%
Tamiz N° 4 4.8 mm +/-8%
Tamiz N° 10 2.0 mm +/-7%
Tamiz N° 40 420 micrones +/-5%
Tamiz N° 200 74 micrones +/-2%

De no cumplirse lo anterior, el Contratista podréd corregir la granulometria y reconstruir el tramo sin percibir
pago adicional alguno.

MWMA DE PAGO

El item “RECICLADO CON 4% DE CEMENTO” se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de reciclado

\| reconstituida, perfilada, compactada y aprobada por la Inspeccién en un todo de acuerdo a lo especificado;

estando incluido en su precio la provisién, transporte y mezcla de materiales, intervinientes incluido el

_ Cemento, carga, descarga, transporte, mezclado, mano de obra, equipos, desvios, mantenimiento y toda otra
"'"%ar g al, necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos.
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02 - FRESADO EN 4 CM

Descripcidn

El trabajo consiste en la ejecucion del fresado del pavimento existente mediante un proceso a temperatura
ambiente, sobre los bordes de los cordones cuneta y los lomos generados por el ahuellamiento para posibilitar
la posterior ejecucidn de la nueva carpeta asfaltica.

La ubicacidn esté definida en los cGmputos métricos y el espesor es de 4 cm.
Construccién

Los lugares puntuales donde se realizaran los trabajos serdn consensuados con la inspeccién de Obra,
debiéndose eliminar todas las deformaciones del pavimento existente.

La accion del fresado no debera implicar el impacto de martillos, uso de solventes, la aplicacién de altas
temperaturas o ablandadores que pudieran afectar la granulometria de los agregados ni las propiedades del
asfalto existente.

Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos producidos por la accién del fresado, el
Contratista debera reparar las mismas con mezcla asféltica.

El material extraido debera ser recuperado, transportado y acopiado en donde indique la Inspeccién de obra en
un radio no mayor a los 5 kildmetros de la zona de extraccion.

El material del fresado acopiado se podra reutilizar en otros trabajos dentro de la obra segln autorizacién u
drdenes impartidas por la Inspeccién.

Cuando el pavimento de concreto asfaltico este ubicado préximo a cordones o guarda- ruedas de puentes y no
pueda ser extraido con el equipo de fresado, la misma deberd ser removida utilizando otros métodos, debiendo
resultar una superficie adecuada.

El material sobrante, que ya no pudiera ser reutilizado en la obra, quedara como propiedad de la Municipalidad
de Santa Elena, y sera cargado, transportado y acopiado correctamente a la zona mas cercana donde indique la
Inspeccion de la obra.

Dichas tareas estaran a cargo del Contratista y no recibirdn pago directo alguno.

/gpupcrs

La Contratista deberd contar por lo menos con un equipo de fresado en frio cuya potencia y capacidad
productiva asegure el cumplimiento del plan de trabajo. También debera contar con los camiones que aseguren
| transporte del mismo a los lugares antes indicados.

MEDICION Y FOR
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Los trabajos del fresado del pavimento bituminoso existente se medirdn en metros cuadrados (m2),
multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados, independientemente de los espesores necesarios para
lograr la reconstitucién del galibo.

Los trabajos del fresado medidos segln el parrafo anterior, se pagaran segin el item “FRESADO EN 4 CM" al
precio unitario de contrato correspondiente.

Este precio sera compensacion total por el fresado del pavimento necesario para lograr las cotas o espesores
indicados en el proyecto, independientemente de los espesores ejecutados, por el soplado y barrido de Ia
superficie, por la carga, transporte, descarga y salvaguarda y acopio del material resultante hasta los sitios
establecidos en la documentacién o indicados por la inspeccién, por la sefializacién y ordenamiento del transito
y por todo otro trabajo o gasto necesario para la correcta realizacion de la tarea especificada.

03 - MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 4 CM DE ESPESOR

DESCRIPCION

En la presente se describen todas las pautas a cumplir por los Concretos Asfélticos Convencionales Densos con
asfalto convencional, elaborados y colocados en caliente, utilizados para los sectores de capas de rodamiento y
bases indicados en los perfiles tipo.

Los materiales componentes son la combinaciéon de un cemento asfdltico, aridos, relleno mineral vy
eventualmente aditivos. Realizada la mezcla de estos materiales todas las particulas deben quedar recubiertas
por una pelicula homogénea de cemento asfaltico.

De los distintos tipos existentes se ha previsto la utilizacién de los denominados CAC D19 CA30, es decir,
Concretos Asfélticos Convencionales Densos con tamafio méximo de agregado 19 mm con asfaltos
convencionales tipo CA30 (IRAM-IAPG A 6835). Es un concreto asfaltico de granulometria continua.

REQUISITOS DE LOS MATERIALES

1. ARIDOS

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Los aridos pétreos pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las exigencias establecidas en la
presente especificacion técnica, y deben provenir de rocas sanas, no debiendo ser susceptibles de ningun tipo
de meteorizacién o alteracion fisico-quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que puedan
darse en la zona de empleo. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen dafos a
estructuras u otras capas del paquete estructural, o contaminar corrientes de agua.

Los aridos se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas diferenciadas, incluido el relleno
mineral (filler) de aporte, y se tienen que acopiar (cada fraccion) y manejar por separado.

1.2. ARID

INICION
Se define como &rido grueso la parte del arido total retenida en el tamiz N°4 (abertura 4,75 mm) segiin Norma
RAM 1501, con la tolerancia senalada en 2.1.2.6.

QUISITOS
Lys aridos gr

e<0s deben cumiplir con los requisitos que s la Tabla N°1.




Obra: RECONSTITUCION TRAMA VIAL
URBANA —SANTA ELENA — ENTRE RIOS.-
LP N° 05/2024 — Decreto: 128/2024

Tabla N°1: REQUISITOS DE LOS ARIDOS GRUESOS

Ensayo Norma Exigencia

Particulas tnturadas IRAM 1851 Minimo, 75 % de sus particulas, con 2 0
mas caras de fractura y el % restante, por lo
menos con una
Para el caso de la tnturacion de rodados, el
tamafio minimo de las particulas a triturar
debe ser al menos 3 veces el tamaio
maximo del agregado trturado resultante.

Indice de Lajas IRAM 1687-1 €25 %
Coeficiente de Desgaste Los IRAM 1532 < 20 % en capa de rodamiento
Angeles < 25 % en base
Coeficiente de Pulimento IRAM 1543 2 0,40 (valor indicativo)
Acelerado
Polvo Adherido VN E 68-75 < 1,2 % Capa de rodamiento
< 1.5 % Base
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 No Plastico
pasa el tamiz IRAM 425 pm
Microdeval IRAM 1762 < 20 % en capa de rodamiento
Relacion Via Seca - Via VN E 7-65 2 50 %

Humeda, de la fraccion que pasa
el tamiz IRAM 0,075 mm (*)

Absorcion (**) IRAM 1533 £1.2%

Durabilidad por ataque con IRAN 1525 <10 %
sulfato de sodio (***)

Compatibiidad ando - ligante IRAM G842 295%

("

(") Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 mm via himeda es mayor del 5 %

(**) En caso de superar el valor especificado y siempre que el agregado venfique los demas requisitos, se permitira
el uso considerando porcentaje de hgante asfaltico efectivo en lugar de igante asfaltico total

("**) El ensayo de Durabihdad por ataque con sulfato de sodio se hara solo en el caso de que el ensayo de
Absorcion arroje un resultado supenor al especificado.

(****) En caso de no cumplir con lo especificado se debera agregar un aditivo mejorador de adherencia.

ANALISIS DEL ESTADO FiSICO DE LA ROCA

Los andos gruesos deben cumplir con lo fijado en la Norma IRAM 1702 (Agregados gruesos para uso vial. Metodo
del analisis del estado fisico de la roca) y la Norma IRAM 1703 (Agregados gruesos para uso vial. Caracteristicas
basadas en el analisis del estado fisico de la roca).

LIMPIEZA

grueso debe estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, u ofras matenas extrafias que puedan
fectar a la durabilidad de la capa

\

GRANULOMETRIA
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DEFINICION
Se define como arido fino la parte del arido total pasante por el tamiz a 4, 75mm, segun Norma IRAM 1501

REQUISITOS
Los andos finos deben cumplir con los requisitos que se filan en la Tabla N°2

Tabla N°2: REQUISITOS DE LOS ARIDOS FINOS

Ensayo Norma Exigencia
Equivalente de Arena IRAM 1682 2 50 %
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 No plastico
pasa tamiz IRAM 425 pm
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 <4 9%
pasa tamiz IRAM 75 pym
Relacion Via Seca-Via Humeda, VN E 7-65 250 %
de la fraccion que pasa el tamiz
IRAM 0,075 mm (*)
Absorcion (**) IRAM 1533 £1,2%

(*) Si el pasante por el tamiz IRAM 75 pm via humeda es mayor del 5 %. En caso de no satisfacer esta condicion se
debera disponer a pie de obra un equipo de lavado de andos, o bien el proveedor del ando debera tratar al mismo a

fin de cumplir esta especificacion
(**) En caso de superar el valor especificado y siempre que el agregado verifique los demas requisitos, se permitira

el uso considerando porcentaje de ligante asfaltico efectivo en lugar de ligante asfaltico total.
PROCEDENCIA

Se permitira anido fino no tniturado segun &l porcentaje establecido en la Tabla 5, el resto del arido fino necesario
debera proceder de la tnturacion de roca de cantera o grava natural

LIMPIEZA
El ando fino debe estar exento de terrones de arcilla, matena vegetal, u otras matenas extrafias

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION

Cuando el material que se triture para obtener ando fino sea de la misma naturaleza que el ando grueso, este ultimo
debe entonces, cumplir las condiciones exigidas en la Tabla N° 1 para el coeficiente de desgaste Los Angeles. Se
puede emplear ando fi ~otra naturaleza que mejore alguna caracteristica, en especial la adhesividad, pero en
cualquier edera de ando grueso con coeficiente de desgaste Los Angeles infenor a veinticinco (25)

GRANULOMETRIA
\L-a granulometria (IRAM 1501, IRAM 1505) del ando fino debe permitir enmarcar, junto con la composicion de las
estantes fracciones, la gradacion resultante dentro del huso preestablecido.
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1.4. RELLENO MINERAL FILLER
DEFINICION

Se define como filler a la fraccion pasante del tamiz IRAM 0,075 mm, de la mezcla compuesta por los andos y el filler
de aporte

Ademas, el filler debe cumplir con las siguientes exigencias
+ Densidad Aparente (D. Ap.) en Tolueno (NLT-176).
0.5gr/em?® < D Ap < 0,8 ar'em?

Puede admitirse el empleo de un filler cuya D. Ap. se encuentre comprendida entre los valores de 0,3 griem® y 0.5

ar/em?, siempre que sea aprobado por la Inspeccién, previa fundamentacion mediante la ejecucion de 105 ensayos y
experiencias que estime conveniente

DEFINICION Y CARACTERISTICAS DEL RELLENO MINERAL DE APORTE (FILLER DE APORTE)

Se define como filler de aporte, a aquellos que puedan incorporarse a la mezcla por separado y que no provengan
de la recuperacion de los andos. Debe cumplir con las caracteristicas detalladas en la Seccion L1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N. V., excepto con los requisitos granulometncos (L1 2 1), que deben
ser los indicados en la Tabla N° 3.

E! relleno mineral de aporte estara constituido por cal hidratada

El relleno mineral de aporte sera homogeneo, seco y libre de grumos provenientes de las particulas

En la siguiente tabla, se detallan las caracteristicas granulomeétricas del filler de aporte

Tabla N°3: REQUISITOS GRANULOMETRICOS DEL FILLER DE APORTE

Tamiz IRAM Peso, en %, que pasa
0,425 mm (N°40) 100
0,150 mm (N°100) > 90
0,075 mm (N°200) >75

* Requisitos de calidad:
El filler debera cumplir con alguna de las siguientes normas

s  Filler. IRAM 1593
« Cal IRAM 1508

COMPOSICION GRANULOMETRICA DE LA MEZCLA

HUSOS GRANULOMETRICOS

\a granulometria_de las distintas fracciones de aridos constituyentes de la mezcla (incluido el filler de aporte)
debe estagrtomprendjda segln los husos definidos en la Tabla N°4 (segin Norma IRAM 1505):

N,
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Tabla N°4: HUSOS GRANULOMETRICOS

Tamices (% Pasa)
3750 mm (1%7) -
25,00 mm (17) 100
19,00 mm (347) 83-100
9,50 mm (%) 60-75
4.75 mm (N°4) 45-60
2,36 mm (N°8) 33-47
0,600 mm (N°30) 17-29
0,300 mm (N°50) 12-21
0,075 mm (N°200) 5-8

La curva granulométrica resultante debe encuadrarse dentro de los parametros de los husos especificados en el
cuadro, de manera tal de lograr una curva granulomeétrica continua

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

CRITERIOS DE DOSIFICACION
Los criterios para la dosificacion se resumen en las Tabla siguiente:

DOSIFICACION PARA LA MEZCLA

Parametro Exigencia

N golpes por cara 75
Ensayo Estabilidad (KN) > 10
Marshall Relacion Estabilidad — Fluencia (KN/mm) 3-6

Porcentaje de Vacios en mezcla 3%-5%
VN-E9 Porcentaje de Vacios del Agregado Mineral (VAM) 214 %

Porcentaje Relacion Betun = Vacios 68 % —-78 %
Porcentaje de Resistencia Conservada mediante el ensayo de Traccion Indirecta » 80 %
Porcentaje de Ando Fino no triturado en mezcla 8%
Porcentaje minimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla 1 %
Porcentaje Maximo de Cal Hidratada en peso sobre mezcla 3%
Porcentaje minimo de ligante (Total en masa sobre mezcla) 4,80 %
Relacion en peso Filler / Asfalto 080-130

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PLANTA ASFALTICA

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla continua o discontinua,
capaces de manejar simultdneamente en frio el nimero de fracciones del drido que exija la Férmula de Obra
aprobada, y con una produccién horaria minima que asegure el cumplimiento del plan de trabajos propuesto

dentro de las plazos previstos.

El sistema de almacenamiento, calefaccién y alimentacién del cemento asfaltico su recirculacion dentro de los
tanques, calentamiento a la temperatura de empleo y debe contar con elementos precisos para calibrar la
cantidad de ligante asfaltico que se incorpora a la mezcla.

Debe garantizarse que no se produzcan sobrecalent
temperaturas maximgz gs de dicho producto.

s localizados y que no se sobrepasen las
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La planta debe tener sistemas separados de almacenamiento y dosificacion del polvo mineral recuperado y de
aporte, los cuales deben ser independientes de los correspondientes al resto de los aridos y estar protegidos de
la humedad.

Deberd evitarse la emision al ambiente de particulas no reincorporadas a la mezcla (particulas volantes, polvillo
y cenizas) contando con un sistema de recuperacion de finos por via himeda, seguido de las correspondientes
piletas de decantacién y enfriamiento. La Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion la
metodologia de disposicion final de los lodos, producto de esta decantacion. El lugar de implantacion de la usina
asfaltica deberd ser aprobado por la Inspeccién, respetando las normativas indicadas en el Manual de
Evaluacion y Gestion Ambiental (MEGA) — dltima edicion.

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Los elementos de transporte de mezclas asfalticas deben ajustar a los siguientes requisitos:
e Capacidad de transporte: el nimero y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen de
produccién de la planta asfaltica.

e  Caja de transporte: debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla asfaltica a la
caja de los camiones. Por ejemplo: lechada de agua y cal, solucién de agua jabonosa o emulsién
siliconada antiadherente.

No deben emplearse a este fin, agentes que actien como solventes del ligante asfaltico.
La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la terminadora, el camién sélo toque a ésta a través
de los rodillos provistos al efecto.
e Cubierta de proteccién: la caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona o
cobertor adecuado) que impidan la circulacidn de aire sobre la mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un
solape minimo con la caja, tanto lateral como frontalmente, de 0,30 m.

Deben mantenerse durante el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condicién debe observarse con
independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulacion
del aire sobre la mezcla (tipo media sombra).

TERMINADORAS
Las terminadoras deberan ser autopropulsadas, con potencia suficiente para poder llevar a cabo su tarea
especifica en las condiciones de trabajo, con éptima calidad y deben ajustarse a los requisitos que se indican a
continuacion:
e Equipamiento que permita tomar referencias altimétricas destinadas a proveer regularidad en la
superficie de la mezcla distribuida.

e  Abastecimiento de mezcla asfaltica a la caja de distribucion en la forma més constante posible.

° ipo de poder operar sin que origine segregacion de ningun tipo (granulométrica, térmica, invertida),

ni arrastre de materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa extendida resulte
lisa y uniforme, sin segregaciones y arrastre, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a
la rasante y seccidn transversal indicadas en los planos del proyecto.

menos al 80% de su densidad final.
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Deberan poseer los mecanismos de auto nivelacién transversal y autocorreccion longitudinal en perfecto estado
de funcionamiento (sera imprescindible en el caso de colocacién de mezclas con espesores variables). En este
Gltimo caso, el patin a tal efecto no debera ser de longitud inferior a los 9,00m. De ser necesario, en la calzada a
ejecutar, se nivelard topograficamente para corregir el perfil longitudinal, de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion.

El avance se realizard de manera continua, sin pausas, ajustando la velocidad a la produccién de la planta, de
modo de no producir detenciones en la distribucién. En caso de detencién se comprobara que la temperatura
de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de la terminadora y en la caja de distribucién, no descienda de
la indicada para el inicio de la compactacion. En caso contrario, se ejecutara una junta transversal y se debe
desechar la mezcla defectuosa.

EQUIPO DE COMPACTACION

Se deben utilizar compactadores de rodillos metalicos autopropulsados de 10 a 15 toneladas de peso, tener
inversores de sentido de marcha de accién suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza y humectacion
de las llantas durante la compactacion, sin excesos de agua. Las llantas metdlicas de los compactadores no
deben presentar surcos ni irregularidades y contar con protecciones de lona u otro material de modo de generar
recintos que limiten su enfriamiento. Tales elementos deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada
conjunto de neumdticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie de la mezcla que se
compacta.

La cantidad de rodillos debe estar acorde con el ritmo de la obra.

El esquema de compactacion a adoptar para las carpetas realizadas con concreto asfaltico, sera el resultado del
analisis de un tramo de prueba cuya longitud minima sera definida a juicio de la Inspeccion.

En ninglin caso se permitira la compactacion de mezcla asféltica cuando la temperatura de la misma acuse un
valor menor al recomendado por el proveedor del ligante, indicada para la etapa de distribucién vy
compactacién. A modo referencial se indica que la temperatura de distribucién y compactacién corresponde a
aquella en la cual el ligante posee una viscosidad rotacional de 2,8 dPa x s.

Los tramos de prueba no recibirén medicién ni pago hasta que se apruebe la metodologia a utilizar y cumplan a
su vez, con las condiciones de calidad y terminacion establecidas en los Pliegos. En caso contrario deberd ser
removido por completo a costo de la Contratista.

La operacion debe ser en todo momento sistematica y homogénea, acompafiando el avance de la terminadora.
El peso estatico de los equipos o la operacion vibratoria, no deben producir la degradacién granulométrica de
los agregados pétreos. Los mismos deben poder invertir la marcha mediante una accién suave, obtener una
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla asfaltica. Ademds, los cambios de direccion
se deben realizar sobre mezcla ya compactada. Agregando, se tiene que evitar la detencién prolongada de los
equipos sobre la mezcla caliente.

\JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

as juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separacion minima de 1,50m y 0,15m para
las longitudinales. Las primeras, se deben compactar transversalmente con rodillo liso metalico, disponiendo los
poyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales de
franjas de extension adyacente deben distanciar en mas de 5 m.

En los dos tipos de juntas, se debe producir un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no
ha sido Esta operacidon puede iada en] juntas longitudinales para el caso de ejecucion
simulténea de fajas cqntiguas.
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Para las juntas transversales, se debe iniciar la compactacién apoyando aproximadamente el 90 % del ancho del
rodillo en la capa fria. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro (4)
pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuacién se debe iniciar la
compactacion en sentido longitudinal.

EJECUCION DE LAS OBRAS

PRESENTACION DE LA FORMULA DE OBRA

La fabricacién y colocacién de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la correspondiente
féormula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el laboratorio y verificada en el tramo de
prueba que se haya adoptado como definitivo.

La férmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, e incluir como minimo las siguientes
caracteristicas:

a) La identificacion, caracteristicas y proporcién de cada fraccion del drido y rellenos minerales (filler) en la
alimentacion vy, en su caso, después de su clasificacion en caliente. Se debe determinar la densidad relativa,
densidad aparente y absorcién de agua de acuerdo con las Normas IRAM 1520 e IRAM 1533; y densidad
aparente del filler de aporte de acuerdo con la Norma IRAM 1542.

b) La granulometria por lavado de los dridos combinados, incluido el o los rellenos minerales.

c) La identificacion, caracteristicas y proporcién del cemento asfaltico en la mezcla respecto de la masa total de
los aridos, incluido el o los rellenos minerales. Cuando se empleen aditivos deben indicarse su denominacion,
caracteristicas y proporcién empleada referida al peso del ligante.

d) Las temperaturas maximas y minima de calentamiento previo de los aridos y del ligante. En ningin caso se
introducira en el mezclador, dridos a una temperatura superior a la del ligante asféltico en mas de 15 2C.

e) La temperatura maxima de la mezcla a la salida del mezclador (no debera exceder de 1782C).

f) La temperatura minima de la mezcla al iniciar la compactacion con los rodillos.

REQUISITOS PARA LA UNIDAD TERMINADA

PORCENTAJE DE VACIOS
Para este tipo de mezclas, la densidad alcanzada en la obra debe ser tal que los vacios medios de los testigos se
encuentren comprendidos entre el 3% y el 6% y con un desvio estdndar no superior a 1,50%. A los fines del
célculo de los vacios medios se debe tomar como Densidad Méxima Tedrica (Rice), la obtenida en el dia para el
lote de mezcla colocada.

ESPESOR
El espesor promedio del lote debera ser mayor 6 igual al espesor teérico de proyecto y verificar las exigencias
bunto D.VIILG.2.1 del PETG defla DNV (edicién 1998), considerando las siguientes
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- Los espesores de cada testigo individual seran mayores o iguales que el 0,90 del espesor tedrico de proyecto
ejecutivo. Se tolerard un solo testigo por debajo de la exigencia establecida cada 15 testigos verificados.

- No se admitira ningun testigo por debajo del 0,80 del espesor tedrico del proyecto ejecutivo.

- Cuando el espesor medio del lote sea menor a que el 0,90 del espesor tedrico del proyecto ejecutivo,
correspondera el rechazo del tramo.

CONTROL DE EJECUCION

PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA
a) Analisis granulométrico del drido combinado
Como minimo, se debe tomar diariamente una muestra de la mezcla de aridos y realizar una determinacion

granulométrica.
Las tolerancias admisibles en mas o en menos, respecto a la granulometria de la formula de trabajo vigente,

deben ser las indicadas en la Tabla N26.

Tabla N° 6: Tolerancias Granulométricas de la mezcla de aridos

Tamices | Tolerancia
B oy i e £is
7g50mm (38" | +4%

635mm (1/4")
475 mm (N%) &
236mm (N8) ESN
| 600 um (N°30) N o
300 Hm . (NO_S(_)}____ — 1 +2%
150 um (N°100) | =<
75 pm (N°200) B

b) Se deben tomar muestras de mezcla asfaltica a la descarga del mezclador y con ellas efectuar ensayos acorde
con el plan de control de calidad adoptado.

* En cada elemento de transporte: verificacion del aspecto de la mezcla y medicion de su temperatura.

» Moldeo de probetas Marshall y verificacién de los pardmetros volumétricos y mecénicos.

» Determinacion del porcentaje de cemento asféltico y granulometria de los dridos recuperados.

o indice de Resistencia Conservada por traccion Indirecta.

CRITERIOS DE RECEPCION
v s

CONTENIDO DE LIGANTE ASFALTICO

El porcentaje medio de cemento asféltico de produccién por lote debe encuadrarse dentro de una tolerancia de
+ 0,20 % respecto de la férmula aprobada y vigente. Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una
tolerancia de * 0,30%, respecto del valor de férmula de obra aprobada y vigente

VACIOS DE AIRE-EN-LA MEZCLA
EN MEZe(A A\DE PLANTA (SOBRE PROBETAS MARSHALL)
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Una vez definida y aprobada la férmula de obra, los vacios medios de la mezcla compactada en moldes Marshall
con 75 golpes por cara, se deben mantener dentro de un entorno de + 1,00% del valor de vacios
correspondiente a la formula de obra. El porcentaje minimo admisible del promedio de vacios en probetas
Marshall del dia no debe ser inferior a 3 %.

EN MEZCLA ASFALTICA COLOCADA Y COMPACTADA
Se admiten las tolerancias establecidas en el punto “PORCENTAJE DE VACIOS”.
En caso del incumplimiento de alguna de ella, se debera rehacer la capa.

ESPESOR

El espesor medio del lote no sera inferior al espesor tedrico previsto en los planos del proyecto. Las tolerancias a
este valor se indican en el apartado “ESPESOR” de esta especificacion.

Si el espesor medio del lote obtenido en la capa fuera inferior y/o superior al especificado con su tolerancia, se
puede permitir la re extraccion, en la zona de los testigos defectuosos, para verificar nuevamente el espesor real
de la capa.

Nota aclaratoria: para realizar los controles anteriormente indicados, rige lo establecido en la Seccion K.1I
“Metodologia del muestreo”, del PETG de la DNV (edicién 1998).

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La Carpeta de Mezclas preparadas en caliente con Asfalto Convencional se medira en toneladas (tn).

La colocacion de la Mezcla Asfiltica CAC D19 CA30, medida en la forma establecida en la presente
especificacion, se pagara al precio unitario de contrato para el item “CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN 4 CM
DE ESPESOR”.

Este precio serd compensacion total por la colocacién del material, barrido, soplado, preparacion de la
superficie, mano de obra y equipos, la provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos,
relleno mineral y materiales bituminosos para la mezcla, elaboracidn, carga, transporte, colocacién y
compactacion de la mezcla bituminosa, gastos de equipo, mano de obra, sefializacion preventiva, desvios y
cualquier otro gasto necesario para la correcta ejecucion de los trabajos especificados en la presente, no
pagados en otro item del Contrato.

04 - SELLADO DE JUNTAS

"\ DESCRICION

| presente trabajo consiste en la limpieza y sellado de grietas y fisuras de calzadas pavimentadas, en su
superficie de rodamiento, utilizindose a tal fin material asfaltico polimerizado con el objeto de evitar las
filtraciones de“agua en la éstructura del pavimento.




Obra: RECONSTITUCION TRAMA VIAL SR,
URBANA — SANTA ELENA — ENTRE RIOS.- v ﬁ:ﬂ
LP N° 05/2024 — Decreto: 128/2024 :

Se sellara también el perimetro de cada bache reparado en los tramos en los que se hayan realizado estos
trabajos y segun el proyecto queden librados al transito de forma definitiva, o sea hasta la recepcién definitiva
de la Obra.

El ligante a utilizar es sellador asfaltico SA-40 de acuerdo a la Norma IRAM 6838 “Selladores asfalticos para
juntas, fisuras y grietas de pavimento” referente a la clasificacion y requisitos de ligantes destinados al tomado
de juntas y sellado de fisuras.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Determinada la seccién de trabajo, el Contratista procedera a la limpieza de las juntas, con elementos de aire
comprimido y/o cualquier otro que sea necesario, para asegurar la total eliminacion de materia extrafia, suelto
o retenida, y luego proceder al secado con aire caliente, a los efectos de eliminar la humedad de las mismas.

Se procedera luego al sellado de las juntas con el material asféltico previsto. El calentamiento de dicho material
debe realizarse en forma indirecta y suave, tratando de no sobrepasar la temperatura de 190 °C..

Los trabajos se ejecutaran por media calzada y el contratista deberd implementar el sefialamiento de rigor que
asegure el transito con la maxima garantia de las condiciones normales de circulacién de la zona. Al término de
cada jornada, la calzada debera quedar libre de cualquier obstaculo que pueda interferir el desplazamiento de
vehiculos.

EQUIPO

El equipo serd del tipo integral, de manera que debera realizar las tareas de limpieza, calentamiento, soplado
por aire comprimido, fusién y colocacién del material.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicién de los trabajos ejecutados, se realizara en metros lineales (m) de junta sellada.

Las tareas ejecutadas medidas en la forma especificada se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“SELLADO DE JUNTA” y sera compensacion total por los trabajos realizados incluyendo materiales, mano de
obra, equipos, herramientas, sefialamiento y todo otro trabajo necesario para la ejecucion de la tarea en todo
de acuerdo a lo especificado.

05 - RIEGO DE IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO
DESCRIPCION
Para todos los riegos de Imprimacion previstos a ejecutarse en la presente obra rige lo establecido para
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSQOS en la SECCION D.II
“IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO"” del Pliego de cificaciones Técnicas Generales D.N.V. edicion
1.998.

Medicién y forma
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Los riegos de Imprimacién se mediran, certificaran y pagaran por metro cuadrado (m2) segun lo especificado en
item “Riego de Imprimacién” en el cdmputo general.-

06 - RIEGO DE LIGA CON MATERIAL BITUMINOSO

DESCRIPCION

Para todos los riegos de Liga previstos a ejecutarse en la presente obra rige lo establecido para IMPRIMACION,
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS en la SECCION D.L1.5
“APLICACION DE RIEGOS DE LIGA PREVIOS A LA COLOCACION DE MEZCLAS” del Pliego de especificaciones
Técnicas Generales D.N.V. edicion 1.998.

Medicion y formas de Pago

Los riegos de Liga se mediran, certificaran y pagaran por metro cuadrado (m2) segun lo especificado en item
“Riego de Liga” en el computo general.-

07 - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

DESCRIPCION

Este trabajo se ejecutara en zonas de rehabilitacion, donde la calzada existente presente el deterioro evidente y
se requiera la realizacién de este trabajo segln las ordenes que imparta la Inspeccion.

La contratista debera presentar la férmula de obra antes de realizar los trabajos, cumpliendo con las exigencias
previstas en la especificacion " CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE en 4 cm". La misma sera aprobada por la
Inspeccién de Obra.

El bacheo se realizard en las dimensiones de ancho, largo y espesor definidos por la Inspeccién de Obra y
necesariamente deberan garantizar la calidad del paquete estructural. Este trabajo deberd realizarse en la
cantidad de capas necesarias para permitir la correcta compactacion de la mezcla asféltica y la misma deberd
cumplir con las caracteristicas técnicas en la especificacion " CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE en 4 cm" una vez

| e
il

Una vez determinado el lugar de bacheo se procederd a la apertura del mismo mediante fresado conformando

. las paredes del bache las que seran verticales y libres de polvo, debiendo ser eliminada con aire comprimido
toda impureza superficial. El material extraido, sera transportado y depositado al lugar indicado por la
nspeccién.

e

a superficie de"asiento a\nivel de base deberd ser compactada, debiendo cumplir con las exigencias técnicas
correspongfentes. Luego ge aprobada la base, se 4 r4 la puperficie con C.l. y luego se ligara con C.R.R.

K
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cada una de las capas con mezcla asféltica que conformen el bacheo superficial, hasta nivelar toda la superficie
bacheada con la calzada existente.

Los trabajos de ejecucién de estos riegos estaran incluidos en el presente item, y seran como minimo 0,30 litros
por metros cuadrados.

Una vez culminados los trabajos, y en los tramos en los que el bache quede librado al transito de forma
definitiva, o sea hasta la recepcién definitiva de la Obra, se procederd a sellar el perimetro del mismo, a modo
de salvaguardarlas capas inferiores producto de la junta vertica | efectuada por la reparacion. Este trabajo se
pagard en el Item correspondiente denominado "SELLADO DE JUNTAS" y cumplird con la especificacion
correspondiente.

Medicion y formas de Pago

Se medird en toneladas (t) de mezcla asféltica colocada y compactada sobre el bacheo ejecutado.

Se pagara al precio unitario de contrato en el item " BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE", indicado
en los computos, medido en la forma especificada anteriormente ,y sera compensacion total por las tareas de
apertura del bache, traslado del material resultante (R.A.P.) al lugar indicado por la Inspeccién, conformado de
las paredes, limpieza, compactacion de la base, riegos de liga necesarios, provisién, elaboracion, transporte y
compactacién de la mezcla en las capas que sean necesarias y toda otra tarea requerida para la correcta
ejecucién del item, incluyendo el sefialamiento preventivo luminoso durante la construccién y hasta la
habilitacion del mismo.

Equipo Minimo

ESPECIFICACION PARTICULAR

Se detalla a continuacién el equipo minimo que deberd poseer el contratista, al momento de iniciar la obra,
dicho equipo estard disponible al comenzar las distintas etapas de la obra de acuerdo al plan de trabajo

aprobado.-
EQUIPO POTENCIA (HP) CANTIDAD

Aserradora de juntas 63 1
Aplanadoras 87 1
Fresadora 220 1
Barredora Sopladora 70 1
Camion con acoplado 300 2
Camion Regador de Agua 140 1
Camion volcador 140 2
Excavadoras— 170 1
Toniveladora 143 1
Reclamadora - estabilizadora de Suelo 415 1
“{  Rodillo Neumatico 94 1
Rodillo pata d ra 110 1




Obra: RECONSTITUCION TRAMA VIAL oy * -\
URBANA — SANTA ELENA — ENTRE RIOS. - M MF
LP N° 05/2024 — Decreto: 128/2024 b
" Terminadora Asfaltica 150 1
Camidn regador de asfalto 180 1

El Equipo presentado en la oferta como propio, podra ser verificado al momento de la evaluacién de las
mismas.-

08 - COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra “RECONSTITUCION DE LA TRAMA VIAL URBANA DE SANTA ELENA".-
Licitacion Publica N° 05/2024
{Decreto n° 128/2024)
N* ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANT. | PRECIO UNITARIO EN LETRAS PRECIO TOTAL INCID. %
1 Recidado con 4% de cemento (m2) m2 235960 |5 9.016,58 Pesas Nueve mil diecisels con 98/100 $ 2163618160 9,63%
2 Fresado en 4 em (m2) m2 403,00 |5 8.208,10 Peos ocho mil doschentos ocho con 10/100 $ 3.307.863,90 | 1,47%
3 Geo Textil (m2) m2 232,80 |5 6.557,96 Peos seis mil quinientos noventa y skete con 96/100 5 1.536.005,18 0,68%
4 Carpeta asf en caliente en 4 cm (Tn) Tn 820,30 |5 200.755,96 Pesos Doscientos mil y cinco con 96,100 5 164,680.11463 | 73,32%
1 Sellado de Junta (Pav Rigido) (ml) ml 142,50 |5 10.368,32 Pesos Diez mil trescientos sesenta y echo con 32/100 5 1477.485,38| 0,66%
& Riego de Imprimacién (m2) m2 239960 | 3.200,56 Pesos Tres mil doscientos con 56/100 5 7.680.060,95| 3,42%
7 Riego de Liga (m2) mi 7882,70 | § 143555 Pesos un mil cuatrocientos treinta y cinco con 55/100 S 11.316.002,26 | 5,04%
8 Bacheo con mezda (tn) (1] 5960 |5 117.525,08 Pesos Dosciertos diecisiete mil quinientos venticing con 08/100 5 1256449472 577%
$ 224.598.208,63 | 100,00%
PRESUPUESTO TOTAL DE MAND DE OBRA Y MATERIALES = $224,598.208,63 (IVA INCLUIDO)
_—

— [PESOS DOSCIENTOS VENTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTAY OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 63/100.-)
=
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Obra_“RECONSTITUCION DE LA TRAMA VIAL URBANA DE SANTA ELENA™;

Licitacion Publica N° 05/2024
(Decreto n® 128/2024)

T
CALLE DESDE HASTA TIPO DE CALZADA EXISTENTE PROPUESTA MUNICIPAL ANCHO(m) | LARGO(m| | Superf|m2]
| |

Buencs Aires Seprema Entrerriana | £ Peréa Paviments de Hermigin eon cordones integradas | Carpets saiftics de & om ssbre bo existerte 5,80 1880 s
[ Boenos ey I 9 de Julia Paviments de Hormigén con cordones 3 Carpeta astiftica de 4 om sobre lo existeete 580 priEY] T40
Belgrang Santa Fé Antirtida Arpesitoa Paiments Ashiltica con condones tunetas Fresado de loman £n urida con cordanes cunetas y Carpeta astitica de &m §30 155,00 57650
A, Mitre Mariana Moreny Franciscn Ramirer Paviments Ashiltien con cordones cunetat Redclads + carpets astitica de dom 1160 116,00 onx
A M Buenas Aires 1 de Mayo Parimento Astiftco cen cordones cunetat | Reddads + carpeta astitica é dom 50 000 sn.m
Ceoeia Antirtda Argeetna Santa Fé Pavimests Astiltica ton cordones cunetay E Recicido + arpet astiltics de § o 560 50 55060
! cruce Antirtda Argentina Paviments Astiftco ton cordones cunetas Recklaco » carpets astiltc ce dom 000 500 5000

e Usanda de la Torre Bevwn. Pavimesits Astiftco tes cardones cunetas Baches + carpeta astitica de dm sabre |3 existente (2] W 9960
Comentes i e gt dones Integrades Carpeta astiica de 4 cm sobre o exstente 5 i o
[Entre Rics R, [ ! i Integrades Carpeta astiRtica de & cm sobre lo exstente e 2 o
(nngue haraud Lbands da s Tome Or. Miguel A Floms. Puviments de Hormgén ton condoe integradas Corpota aatalic da 4 £m bodew b mantemte i nae 1m0

CALLE OBSERVACIONES

Buenos Aires Colocacin de Geotextil y de carpeta. Se reduce el ancho de calzada en 45¢m de cada lado sobre cordén integrado.

Eva Perdn Solo colocacidn de carpeta. Se reduce el ancho de calzada en 45cm de cada lado sobre corddn integrado.

Belgrano Fresado de lomos en calzada sobre los cordones cunetas y colocacidn de carpeta

Av. Mitre Reciclado y colocacién de carpeta. D drea bacehada con Hormighn en 22m de largo x 5,8m de ancho en una de las manos

Av. Mitre Reciclado y colocacién de carpeta. Tener en cuenta Demolicidn de Hormigdn en 20m de largo x 5.8 m de ancho aproximadamente

Reciclado y colocacién de carpeta

(Reticlado y colocadién de carpeta

Parand ;I:ﬁ;u_gmlom de carpeta

——Comientzs Solo colocacidn de carpeta en mitad de cuadra. Se reduce el ancho de calzada en 45¢m de cada lado sobre corddn integrade.

Entre Rios Solo colocacién de carpeta. Se reduce el ancho de calzada en 45¢m de cada lado sobre corddn integrado.

Enrique Renaud thndmde calzada en 45¢cm de cada lado sobre cordén integrade. \

& 4




Obra “RECONSTITUCION DE LA TRAMA VIAL URBANA DE SANTA ELENA”.-
Licitacion Publica N° 05/2024
(Decreto n” 128/2024)
N'ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANT. | PRECIO UNITARIO EN LETRAS PRECIOTOTAL INCID. %
1 Reciclado con 4% de cementa (m2) m2 239960 | 5 9.016,58 Pesos Nueve mil dieclsels con 98/100 H 21.636.181,60 9,63%
2 Fresado en 4 em (m2) m2 40300 |5 8.208,10 Peos ocha mil desclentas eche con 10/100 H 3.307.863,90 LAT%
3 Geo Textil (m2) m2 23280 | 5 6.597,96 Peas seis mil gu nlentos noventa y siete con 96/100 H 1.536.005,18 0,68%
4 Carpeta asf en caliente en 4 em (Tn) Tn B2030 | & 200.755,96 Pesos Doscentos mil stesientos cincuenta y dneo con 96100 5 164.680.11463 | 7337%
5 Sellado de Junta (Pav Rigido] (mi) ml 14250 | 5 10.368,32 Pesos Diet mil treszientos sesenta y echo con 32100 H 1.477.48538 0,66%
6 Rlego de Imprimacidn (m2) ml 239960 | & 3.200,56 Pesas Tres mil dosclentos con $6/100 H 7.680.060,95 A%
7 Riego de Liga (m2) m 788270 | 5 1.435,55 Pescs un mil cuatrocientas treinta y cinco con 55/100 5 11.316.002,26 5,04%
8 Bacheo con mezcla (tn) Tn 5960 |5 217.525,08 Pesos Dascientos dieclslete mil quinientos venticinco con C&/100 H 12.964.454,72 577%
$  224.598.208,63 100,00%
PRESUPUESTO TOTAL DE MANO DE OBRA Y MATERIALES = $224.598.208,63 (IVA INCLUIDO)

(PESOS DOSCIENTOS VENTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTAY OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 63/100.-)

~)
INGY DA

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAER.




bra_* NST
Licitacién Publica N° 05/2024

(Decreto n® 128/2024)

A SANTA E 4

CALE Disol | HASTA TIPO DE CALTADA EXTSTENTE PROPUESTA MUNKCIPAL ARCHO (m) LARGD {m) Superf (md}
Busnas b | fLve Perdn Repedos Acm sebre bo suivtente LX) 114,80 [1%1]
|
fva Pasin Buanon dires | LY wiagedas ebee bo enkstente 540 13,30 Ti4 e
Baigrana Santa b4 Antacieis Argenting Pevemento Frmvads da i w30 188,00 0
v, i Pavements - Reckisds ¢ coryels aslitin do & 1180 116,00 1w
P Busnon hirss 1" de oys Prvemants tate st Reciciads » carpets autitics do o 580 5,00 sz1,00
Capeda Sata b » hatin ruae Reciindn L LR 31,80
— Antierids o et Reckinty s 0,08 5,00 3,98,
Farani
Lnsnda de bn Torre Bromn . Bachea s o 68 m e
[ [ g Carpeta astitice de 4 om solew bo auktesta
Entre Migs Ay, Mitvy L%} H00 23,00
Entre Risa. Carpota asliftica de & em wsbow ba asintente
Lorrwats Beigrens 419 38 ML
v Mt Lisana g le oy Cr, Migusi & Fores Favimarna 24 Hormight con cordates int ey wdon Carpeta satitica de 4 om seey o mew ety L nam 1w
CALLE CHSRVALIONLS
¥ ducarpeta,
Eva Pasia. 8 carpat rdbn integrada,
Beigrana ¥ colocackln de carpets
e, Mt v o 5 las manas.
e, Mty v arpeta. T geald W
Rechlads y cokcaciin du carpaty
Copeda
Rackclads y cokocacita de carpets
Parani Beches y coiocacidn de carpets
[ 1ei0 S rwduce ol
Intry Ry o edén integrars.
PTG . s bt /
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PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD

T

DE SANTAE
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01- CALLE RENAUD - B° H. IRIGOYEN

Av PTE JUAN DOMINGO PERON

142

LAPAZ

Pp—" 13%

140

E.RENAUD

Lisandro de la Torre

DATOS: 1 CALLE E. RENAUD.-

Tipo pavimento existente: De H® A° con cordon integral

OBRA A REALIZAR : CARPETA ASFALTICA - Esp. 4cm.-
Largo total: 210,0

e cammcutar: 5,90ml \

T. DEL PILAR

— ( R, \ l

Y
\ _
PLANO DESARROLLO DE PAVIMEN NICIPALIDAD DE SANTA ELENA
ENTRE RIOS




02- CALLE PARANA - B° MARTIN GARCIA

Av. PTE JUAN DOMINGO PERON

39
SOLUAGA

38

/—\ \ Bv. Lisandro de la Torre

108

DATOS: 2 CALLE PARANA.-

Tipo pavimento existente: Asfaltico con cordones de H°A® -

OBRA A REALIZAR : CARPETA ASFALTICA - Esp. 4cm.-

Largo total: 14760mi™
ncgo‘dﬁrpeta a ejecutar: 6,80ml R

\ \
PLANO\DESARROLLO DE PAVIMENTO CIPALIDAD DE SANTA ELENA
ENTRE RIOS




03 - CALLE BUENOS AIRES.-

04 - CALLE EVA PERON.-

s |
6 2 4
K @ | 03\\ ENTRE RIOS
B 12
. N
, 7., EVA PERON
21 %/é/é 20
s i
7
SUPREMO ENTRERRIANO

29

DATOS: 3 CALLE BUENOS AIRES.-

Tipo pavimento existente: Asfaltico con cordones de H°A° -

OBRA A REALIZAR : CARPETA ASFALTICA - Esp. 4cm.-

—

\\

Largo total: 147,00m
'_ car;:{fta a ejecutar: 6,80m|

DATOS: 4 CALLE EVA PERON.-

Tipo pavimento existente: Asfaltico con cordones de H°A° -

OBRA A REALIZAR : CARPETA ASFALTI

Largo total: 147,00ml

Ancho de carpeta a ejecutar: 6,80ml L

il

PLANO DESARROLLO DE PAVIMEN

~ MUNICIPALIDAD DE SANTA EAENA

ENTRE\?EOS




05 - CALLE ENTRE RIOS.-
06 - CALLE CORRIENTES.-

07 - CALLE BELGRANO.-

DATOS: 7 CALLE BELGRANO.- /0_7\
Largo total: 155,00ml

Tipo pavimento existente: Asfaltico con cordones de H°A® -

OBRA A REALIZAR : FRESADO Y CARPETA
ASFALTICA - Esp. 4cm.-

ARGENTINA A

Ancho de carpeta a ejecutar; 6,30ml

ENTRE RIOS
: %
9 o —
5 = 10 = 11
O pt Ll
(] D) o
@ QS 4
®) L ®)
(] o o
DATOS: 5 CALLE ENTRE RIOS.- DATOS: 6 CALLE CORRIENTES.-
Tipo pavimento existente: De H°A° .- Tipo pavimento existente: De H°A®-
OBRA A REALI - Esp. 4cm.- OBRA A REALIZAR : CARPETA ASFALTI

Largo total: éiiﬁ?ﬁf\

Largo total: 50,00ml
Ancho de carpeta a ejeEuI 1 6,10ml Ancho de carpeta a ejecutar: 6,30ml
b e

PLANO DESARR\&LLO DE PAVIMENTQL/’//MWICIPAUDAD DE SANTA ELENA

| — ENTRE RIOS




08 - CALLE Avda. MITRE-

182 184
o
>_
<
=  SANTAFE
L <C
(] =
169 171 o
0 .4 Bv.MITRE
o
= _ :
w
(@)
5 &
22 4 3

DATOS: 8 CALLE Avda. MITRE-

Tipo pavimento existente:  Asfaltico con cordones de H°A® -

OBRA A REALIZAR : RECICLADOY CARPETA ASFALTICA - Esp. 4cm.-
Largo total: 90,00ml |

Ancho de carpeta a ejecutar: 5,80ml

\ ]
PLANO DESAR&LLO DE PAVIMENTO U&[PAUDAD DE SANTA ELENA
ENTRE RIOS




09 - CALLE Avda. MITRE-

HIPOLITO YRIGOYEN

ANTARTIDA ARGENTINA
185 186 187
m m
o F ®)
£ 608 |
§ o
(@)
O =
172 2 o 174
o =
= o
s <
2 1

DATOS: 9 CALLE Avda. MITRE-

Tipo pavimento existente:  Asfaltico con cordones de H°A° -

OBRA A REALIZAR : RECICLADO Y CARPETA ASFALTICA - Esp. 4cm.-

Largo total: 110,00ml

Ancho de jecutar: 11,60ml

PLANO DESARROLLO DE PAVIMENTO

X

\

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

ENTRE RiOS




10 - CALLE CEPEDA-

192 @ 193

/ ANTARTIDA ARGENTINA
i
>_
3 i
x| 188 188 189 S
= i
= >
= 8
= SANTA FE =
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175 Q 176
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DATOS: 10 CALLE CEPEDA.-

Tipo pavimento existente:  Asfaltico con cordones de H°A® -
OBRA A REALIZAR : RECICLADOY CARPETA ASFALTICA - Esp. 4cm.-
Largo total: 103,50ml

Ancho de carpeta a ejecutar: 5,60ml

T
\f il

\ h
PLANO DESARRO\LO DE PAVIMENT MUNICIPABDAD DE SANTA ELENA
ENTRE RiOS




