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Licitacion Publica N° 17/2024

Decreto Municipal N° 338/2024

OBRA: “RECONSTITUCION DE LA TRAMA VIAL URBANA 2DA
ETAPA DE SANTA ELENA”

Recepcion de Ofertas: Mesa de entradas
12 de Noviembre de 2024 hasta las 10hs.

Apertura de Sobres: Segundo piso Palacio Municipal
12 de Noviembre de 2024 a las 10hs.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- OBJETO DE LLAMADO

Este llamado a licitacién tiene por objeto contratar el suministro de los Materiales,
elementos o servicios mencionados en el detalle y especificaciones del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que forma parte integrante de este pliego, debiendo Ia
mercaderia satisfacer en su calidad y caracteristicas -a juicio del Departamento Ejecutivo
Municipal- a los fines a que se destinan.

Las Secretarias de Obras Publicas y de Economia y Hacienda a través de la Direccién de
Compras de la Municipalidad de Santa Elena con sede en Buenos Aires y Eva Perén, de la
ciudad de Santa Elena, Provincia de Entre Rios, seran las Autoridades de Aplicacion.

ARTICULO 2°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Organica de las Municipalidades 10.027 y la
ordenanza 027/06 y el Decreto N° 637/06.

ARTICULO 3°.- ADQUISICION DE PLIEGOS

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en Tesoreria de la Municipalidad, a través de
correo oficial municipiosantaelenaoficial@gmail.com, o ser descargado desde la pagina
web del Municipio http://www.santaelenaciudad.com.ar/tipo/licitaciones/.

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del
ejido de la ciudad de Santa Elena, y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos
domicilios se consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo.
La comunicacién de cambio de domicilio debera hacerse en forma fehaciente y sélo surtira
efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcién, salvo que se efectuara
mediante presentacién en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a
partir del primer dia habil siguiente

ARTICULO 4°.- CONCURRENCIA A LA LICITACION
Podran intervenir:

a) Las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.

b) Las firmas que formalicen su pedido de inscripcién dentro de los ocho (8) dias de
realizado el acto, cumplimentando los requisitos pertinentes dentro de los diez (10) dias
siguientes.




DECRETO N° - 338/2024 D.E.M.

5 \/
J)’ SANTA ELENA, Entre Rios, 18 de Octubre 2024.-

d) Los proponentes extranjeros, ademas de cumplir con los requisitos determinados en el
inciso b), deberan legalizar la documentacién por la autoridad consular.

e) El incumplimiento de lo prescripto en los incisos anteriores motivara que se desestime la
propuesta respectiva.

ARTICULO 5°.- La sola presentacion de ofertas significa la aceptacién lisa y llana de todas
las estipulaciones que rigen la contratacion, aun cuando el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares no se acomparie a la oferta o no esté firmado por el proponente.

ARTICULO 6°.- Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacién se someteran
ante el fuero en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Parana, en la Provincia de
Entre Rios.

ARTICULO 7°.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado y sin ninguna inscripcién que identifique
al proponente, consignandose el numero de licitacion, dia y hora de apertura de la misma,
conteniendo en su interior la documentacién Solicitada segun el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

ARTICULO 8°.- Los proponentes rubricaran todas sus fojas cuando sean mas de una.

ARTICULO 9°.- Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, tendran
que estar debidamente salvadas y firmadas por el proponente.

ARTICULO 10°.- Las cotizaciones en cada renglén seran por la cantidad total especificada
en el mismo, también se podra ofrecer parte de alguno o de todos los renglones licitados,
siempre que se hubiere previsto esta posibilidad en el Pliego de bases y Condiciones
Particulares.

ARTICULO 11°.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran abiertas en la fecha y hora indicadas en el Pliego de bases y
Condiciones Particulares o el dia habil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se
decretase asueto, en presencia de los interesados que concurran al acto y sélo se tomaran
en consideracion los sobres presentados hasta el momento de la apertura, una vez abierto
el primer sobre no se admitira la presentacién de nuevas propuestas, ni la realizacion de
modificaciones a las recibidas, tampoco se consideraran las que llegaren por correo fuera
de término.

ARTICULO 12°.- Cuando no se hubieren presentado proponentes, la licitacion se declarara
Desierta.

ARTICULO 13°.- REQUISITOS DE LAS OFERTA

DOMINGO NIEL ROSSI
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Los proponentes quedan obligados a mantener sus ofertas por el término de treinta (30)
dias a contar desde la fecha del acto de apertura, salvo que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indicare expresamente otro plazo.

ARTICULO 14°.- Las ofertas especificaran:

a) El precio unitario y total, fijo y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad solicitada,
determinando ademas el total general de la propuesta en letras y numeros.

b) Seran presentadas en moneda argentina, salvo cuando el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares permita la cotizacién en moneda extranjera autorizada, en cuyo
caso, a efectos de la comparacién, debera indicarse con precisién el tipo de cambio
vendedor vigente al cierre del dia anterior.

c) Se presentaran en el lugar, dia y hora que indique el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

d) Cuando en el total parcial de alguno o todos los renglones cotizados se observaren
errores de calculo, se tomaran como validos los valores que figuren como precio unitario.

ARTICULO 15°.- Cuando en las ofertas se observaren defectos de forma que a juicio de la
Comisién de Compras no se refieran a la esencia de la propuesta Yy que no impida la
comparacion con las demas, se podréa requerir su cumplimiento o perfeccionamiento dentro
de un plazo perentorio de Cinco (5) dias, siempre que no signifique una modificacién a las
clausulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas en el pliego.

ARTICULO 16°.- Los oferentes que hubieren adquirido el pliego de condiciones tendran
derecho a solicitar por escrito toda aclaracién referida a la licitacién, hasta cinco (5) dias
corridos antes de la fecha de apertura de la misma.

ARTICULO 17°- GARANTIA DE OFERTA: Los proponentes deberan presentar una
garantia de la propuesta que sera igual al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.

ARTICULO 18°.- El proponente que resulte adjudicatario debera ampliar la garantia de la
OFERTA, que sera igual al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado en concepto
de garantia de ejecucién de la obra en cuestion.

ARTICULO 18°- La garantia de adjudicacién debera cumplimentarse dentro de los veinte
(20) dias a contar desde la fecha de notificacién de la adjudicacion, salvo el caso de que
antes de vencer el plazo establecido, el adjudicatario dé cumplimiento a todas las
obligaciones contraidas.

ARTICULO 20°- Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirs r
alguna de las siguientes formas:
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a) Seguro de caucion. Las pélizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad de Santa Elena; b) En su texto identificaran la licitacién
de que se trata; c) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término
de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prérrogas; d) las aseguradoras deberan
contar con la aceptacién de la Municipalidad de Santa Elena, certificadas por Escribano
Publico o validada mediante certificacién digital.

b) Depésito en efectivo. Mediante depésito que se efectuara en la Tesoreria de la
Municipalidad de Santa Elena.

ARTICULO 21°.- La Municipalidad de Santa Elena dispondra inmediatamente de resuelta
la adjudicacion, la devolucion de los depdsitos de garantia a los proponentes que no
resultaron adjudicatarios.

El reintegro al adjudicatario de la garantia presentada, se realizara una vez efectuada la
entrega o provision total de lo adjudicado y previa conformidad de la Municipalidad.

ARTICULO 22°- El incumplimiento a las disposiciones de los pliegos de condiciones y
demas documentacién contractual, como asi también el no mantenimiento de la oferta,
dara lugar a la invalidacién de la oferta.

ARTICULO 23°.- ADJUDICACION

La Municipalidad de Santa Elena con asesoramiento de la comisién especial designada al
efecto, adjudicara la licitacion en forma global o por item -de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares- a la o las propuestas gue considere mas
conveniente, para lo cual se tomara en cuenta lo siguiente:

a) Precio de la oferta.
b) Antecedentes de la firma y referencias.
c) Calidad del producto ofrecido

Los proponentes daran los mayores detalles posibles sobre calidad del producto y los
antecedentes de la firma.

ARTICULO 24°- La adjudicaciéon recaera siempre en la propuesta mas conveniente,
entendiendose por tal aquella cuyos precios sean los mas bajos, en igualdad de
condiciones y calidad, de acuerdo a las siguientes normas:

a) Cuando los efectos ofrecidos reunan las especificaciones exigidas por los pliegos de
bases y condiciones y clausulas o caracteristicas especiales, la adjudicacion se
favor de aquella que en esa situacion, resulte de precio mas bajo.

MTEL RO sSl
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b) Por via de excepcién podra adjudicarse por razones de calidad, previo dictamen
fundado de la Comision de Compras que en forma descriptiva y comparada con la oferta
de menor precio, justifique en detalle la mejor calidad de material, funcionamiento u otras
caracteristicas que demuestren las ventajas de la adjudicacién que a precios superiores al
menor cotizado se proyecte efectuar.

c) En igualdad de condiciones se dara preferencia a las propuestas en que figuren los
menores plazos de entrega. Cuando asi se hubiere establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, podra adjudicarse a propuestas que ofrezcan menor plazo de
entrega, aunque su precio no sea el mas bajo, si la oportunidad del abastecimiento lo
requiere. En este caso la diferencia de precio debera justificar los beneficios que se
obtengan por el menor plazo de entrega.

d) En igualdad de precios y condiciones se dara preferencia en la adjudicacién a los
articulos de procedencia nacional.

e) En caso de empate (igualdad de precio y condiciones), se llamara a los respectivos
proponentes a una mejora de precios, dentro del término de tres (3) dias. De subsistir el
empate por no modificarse los precios o por resultar éstos nuevamente iguales, se decidira
por sorteo.

ARTICULO 25°.- El Departamento Ejecutivo Municipal se reserva el derecho de aceptar la
propuesta que crea mas conveniente a los intereses de la Municipalidad o de rechazarlas a
todas, sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte de los
proponentes.

ARTICULO 26°.- Cinco (5) dias antes de vencer el mantenimiento de la oferta, la
Municipalidad de Santa Elena requerira una ampliacién del plazo, si estimara que la
adjudicacién no estara aprobada a su vencimiento.

ARTICULO 27°- En el caso de que las ofertas no se ajusten a los pliegos de Bases vy
Condiciones Generales y Particulares o modifiquen las bases establecidas, se declararan

inadmisibles las mismas.

ARTICULO 28°.- Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas:
a) Personalmente, en el expediente licitatorio;

b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido;

c) Por telegrama colacionado;

d) Por carta documento.

NEISCO DANIEL F
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se transcribira el acto objeto de la notificacion. No obstante, el adquirente debera constatar
personalmente el dia habil anterior a la presentacion de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la
Municipalidad, si han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y
aclaratorias; la no concurrencia se entendera por conocimiento y aceptacién de las
mismas.

ARTICULO 29°.- ENTREGA DE MERCADERIA

Recibida por el adjudicatario la notificacién de adjudicacion, éste procedera a entregar la
mercaderia con remito por duplicado, el que debera ser conformado y devuelto al
proveedor.

ARTICULO 30°.- La recepcion definitiva se efectuara en la Municipalidad de Santa Elena o
en el lugar que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siendo a
cargo del adjudicatario todos los gastos que se originen por flete, acarreo y entrega de
mercaderia en el lugar establecido.

Los materiales que se entreguen deberan ajustarse en un todo a las caracteristicas de los
adjudicados.

ARTICULO 31°.- Vencido el plazo de cumplimiento pactado sin que la mercaderia o
servicio fuesen entregados o prestados, sin perjuicio de la multa por mora sefialada en las
bases de licitacion y demas sanciones segun se establece que pudieran corresponder, la
Municipalidad de Santa Elena intimara su entrega o prestacién en un plazo perentorio bajo
apercibimiento de rescision del contrato con pérdida del depdésito de garantia.

ARTICULO 32°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS
No se consideraran las ofertas:
a) Cuando no vengan acompanadas de las garantias correspondientes.

b) Presentadas por firmas que hayan sido eliminadas o se encuentren suspendidas del
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Elena.

c) El o los renglones que tengan enmiendas o raspaduras en su texto, que no estén
debidamente salvadas o aclaradas al pie de la oferta y firmada por el proponente.

d) Que no se ajusten a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares en lo
que respecta al término de mantenimiento de la oferta, plazo, condiciones de pago, lugar y
forma de entrega de la mercaderia.

e) Cuando no se consigne el precio unitario, el total parcial por renglén y el total general de
la propuesta.

f) El incumplimient

Or. FEAN
SECRETARID T
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ARTICULO 33°- DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO PERSONAS
JURIDICAS

De acuerdo al Articulo 176° de la Ley N° 10.027 “Las Corporaciones Municipales como
personas juridicas, responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas a
servicios publicos o en garantia de una obligacién. La afectacion para ser valida, sera
previa a la accién de los acreedores y sancionada por ordenanza.-”.

ARTICULO 34°- De acuerdo al Articulo 177° de la Ley N° 10.027 “Los inmuebles de
propiedad municipal afectados a un uso o servicio publico o destinados a esos fines por
ordenanzas o leyes, no se consideraran prenda de los acreedores de la corporacion ni
podran ser embargados”.

ARTICULO 35°- De acuerdo al Articulo 178° de la Ley N° 10.027 “Cuando las
Corporaciones Municipales fueren ordenadas al pago de una suma de dinero, solo podra el
acreedor embargar sus bienes si transcurrido un afio desde que la sentencia quedo firme,
los respectivos cuerpos deliberativos no arbitraran los recursos para efectuar el pago”.

ARTICULO 36°- De acuerdo al Articulo 179° de la Ley N° 10.027 “ Los tres articulos
anteriores seran incluidos obligatoriamente en todo contrato que celebren las
Corporaciones Municipales en todos los pliegos de condiciones y licitaciones publicas”

ARTICULO 37°.- DE LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

Los oferentes de toda licitacién de Obra Publica Municipal deben incluir en su oferta la
designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la
obra a licitar, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 5908/98 MEOSP de Entre Rios.-

Previo a la firma del contrato la empresa constructora adjudicataria de la obra licitada
debera: a) presentar constancia de inscripcion en el Registro de Profesionales con la
especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, creado segun Convenio con la
Superintendencia de Riesgos del

Trabajo; b) presentar el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,
conforme a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, Decreto N° 911/96 y
Resoluciones N° 231/96 S.R.T. y N° 51/97 S.R.T., rubricado por el Profesional habilitado.-

El Municipio podra exigir a las empresas contratistas de obras publicas la documentacién
que acredite la actualizacién del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad para la obra de
que se trate.

L &
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO N°1 - OBJETO DEL LLAMADO:

El objeto del presente llamado es la Cotizacién para la provision de materiales y mano de
obra para la realizacion de la Obra: “RECONSTITUCION DE LA TRAMA VIAL URBANA
2DA ETAPA DE SANTA ELENA”.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con este Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, y Planos del Proyecto.

ARTICULON° 2 - PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a la suma de
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEICIENTOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 61/100 ($260.625.973,61) IVA INCLUIDO de
acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la documentacion.-

ARTICULO N° 3 - LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

El Acto de Apertura de las Propuestas se llevara adelante el dia 12 DE NOVIEMBRE DE
2024 - HORA: 10:00.- (DIEZ), o el dia habil inmediato posterior, si resultare inhabil, y se
realizara en el Palacio Municipal de Santa Elena, sitio en calle Buenos Aires y Eva Perén
de la Localidad, en presencia de los interesados y publico en general. Las propuestas
deberan ser presentadas por Mesa de entrada del Palacio Municipal, sitio en planta baja
del mismo lugar, hasta la hora de la apertura de sobres.

ARTICULO N° 4 - RETIRO Y VALOR DE LOS PLIEGOS

Los Pliegos de Bases y Condiciones correspondientes a la presente licitacion seran
gratuitos.

Los pliegos referidos podran ser retirados de Tesoreria Municipal, descargados desde la
pagina web del Municipio, o solicitados via mail a: minicipiosantaelenaoficial@gmail.com.

ARTICULO N° 5 - GARANTIAS:

aciones de la

Los oferentes y adjudicatarios deberan afianzar ¢ qpligiento de sus oblig

siguiente forma:
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1.- Garantia de Mantenimiento de Oferta: UNO (1%) por ciento sobre el Presupuesto
Oficial y/o el monto total de la oferta efectuada, el que fuere mayor. El comprobante de la
garantia sera adjuntado en el sobre de presentacién, conforme lo dispuesto en el articulo
8° del presente pliego.

Esta garantia sera devuelta a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los diez dias de
resuelta la licitacion.

El depésito de garantia de oferta sera perdido por el proponente, sin perjuicio de las
mayores responsabilidades que les pudiere corresponder, en los siguientes supuestos:

Retiro de la Oferta, cualquiera sea el momento del mismo o incomparencia al suscribir el
contrato respectivo en caso de resultar adjudicatario.

2- Garantia de Cumplimiento de Contrato: CINCO (5%) por ciento del monto total de la
adjudicacion, depoésito que debe cumplimentar quien resulte adjudicatario, garantia que
responde por el fiel cumplimiento de la ejecucién de contrato y que se perdera en caso de
incumplimiento, ello sin perjuicio de las mayores responsabilidades generadas por el
mismo.

Los depésitos de garantia establecidos en los incisos 1) y 2), pueden cumplimentarse de
las siguientes formas:

a) Mediante depédsito en dinero efectivo en la cuenta “Garantia de Licitacién y
Otros” en Tesoreria Municipal;

b) Seguro de Caucién;

Las garantias constituidas en dinero en efectivo, ya sean ellas por la oferta o por
cumplimiento de contrato, no devengaran intereses en ningun supuesto.

ARTICULO N°6 - PLAZO DE GARANTIAS:

Entre la recepcion provisional y la definitiva correra el plazo de conservacion y garantia
durante el cual el Contratista sera responsable de la conservacién de desperfectos y

provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se fija en SEIS (6) meses el plazo de garantia.

ARTICULO N° 7 - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS

REPRESENTANTE TECNICO:

El Representante Técnico del CONTRATISTA, con obligacién de presencia permanente en

obra, debera ser un profesional universitario con titulo de Ingeniero Civil o en

Construcciones, o0 MMO, con mas de cinco (5) afios de experiencia, y con-cemprobados

antecedentes en obras de similares caraeterfsticas 3 las de esta ligitacion, matriculadp en
S A la aceptacion del mismo
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por parte del COMITENTE, el CONTRATISTA presentara el curriculum del profesional
propuesto. En el supuesto que el profesional no hubiera satisfecho las necesidades del
COMITENTE, el mismo podra solicitar la presentacion de un nuevo profesional.

El Representante Técnico ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del
CONTRATISTA, para lo cual contara con un Poder especial otorgado por Escribano
Publico. EI CONTRATISTA no podra discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese
ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra
éste pudiera ejercer.

La designacién de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacién del
MUNICIPIO antes de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico se hara por escrito ante la
Inspeccion, y el MUNICIPIO podra aceptar o rechazar las causales aducidas por aquellos,
debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio.

Toda ausencia del CONTRATISTA o su Representante Técnico que no obedezca a
razones justificadas, a juicio de la Inspeccion, dara motivo a la aplicaciéon de la multa
establecida en el presente Pliego, por dia de ausencia. El importe de estas multas se
retendra mensualmente de cada certificado.

En su ausencia, quedara siempre en la obra un profesional de la Ingenieria capacitado,
previamente aceptado por la Inspeccién.

En ningln caso dicho sustituto podra observar planos y érdenes impartidas por la
Inspeccion, todo lo cual sera exclusivo del CONTRATISTA o de su Representante Técnico.
El representante Técnico debera estar presente en todas las mediciones mensuales y
finales y debera firmar la libreta correspondiente.

Todas las instrucciones que reciban los Representantes Técnicos de la Inspeccién, seran
consideradas como impartidas al CONTRATISTA.

Toda notificacion hecha al sustituto, en ausencia del Representante Técnico, tendra el

mismo valor que si se hubiese formulado al CONTRATISTA, quedando el contratista
inhabilitado para reclamos posteriores.

Toda modificacién de obra, analisis de precios y, en general, toda presentacion de caracter
técnico, debera ser estudiada por la inspeccién, y suscripta por el Representante Técnico
ademas del CONTRATISTA.

La Inspeccion, a su juicio, podrd ordenar al CONTRATISTA el reemplazo del
Representante Técnico o su sustituto por causas justificadas.

ARTICULO N° 8 - FORMALIDADES DE DA PRESENTACI
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Las propuestas seran presentadas en 2 sobres, los cuales seran identificados claramente
con una etiqueta que diga “Sobre 1" y “Sobre 2" respectivamente, el nombre de la
empresa, la fecha y el nombre de la obra.

Estos sobres se colocaran dentro de un unico sobre, donde se rotulara anicamente con el
nombre de la obra, lugar, fecha y hora de apertura.

El sobre 1 contendra los antecedentes legales, econémicos y técnicos con los que se
procedera a la pre-calificacién del oferente y el sobre 2 la oferta econémica propiamente
dicha.

Toda enmienda, interlineado o raspadura debera ser salvada al final con la firma del
proponente. No se admitirdn propuestas condicionadas, las cuales en el caso de ser
formuladas, careceran de validez y efecto alguno.

Contenido del Sobre 1
1- Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2- Pliego de compulsa firmado en todas sus fojas por el Proponente y su Representante
Técnico, junto con recibo de pago del Pliego visado por tesoreria Municipal.

3- Constancia que acredite la inscripcion en los Organismos previsionales y fiscales
nacionales D.G.1., (A.F.I.P.) y provinciales.

4 - Antecedentes comerciales y econémicos: Balance general y estado de resultados
certificados, correspondientes a los tres ultimos ejercicios.

5 - Declaracién jurada de antecedentes del proponente en licitaciones de naturaleza
similar, si existieran.

6 - Detalle completo de los equipos que afectara o empleara para la obra que se concursa,
segun lo establecido en el Art. 17° de la misma.

7 - Declaracion jurada en la que consta que el Contratista y su Representante Técnico

conocen todas y cada una de las partes de los pliegos generales y técnicos, ha efectuado
un reconocimiento del terreno y aceptan todas las condiciones de obra.

8 - Declaracion Jurada Domicilio Legal en la Provincia de Entre Rios, y de domicilio
electrénico, fijando un correo electrénico oficial para notificaciones.

9 - Declaracién jurada de inexistencia de antecedentes de rescisién de Contratos por culpa
de la Empresa en los dos ultimos afios.

10 - Designacion del Representante Técnico y constancia de matriculacion ante el colegio
que corresponda.

11 - Declaracién jurada de sometimie jurisdiccién de los Tri etentes
de la Ciudad La Paz, Entre Rigs=yreénuncia '

, AMTEL ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL
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corresponder, para entender en toda cuestién que se suscite con motivo de esta licitacién
y su posterior adjudicacion y ejecucién del contrato.

12- Declaracion jurada de contar con al menos experiencia en una (1) obra terminada de
complejidad similar a la de la presente licitacion en los Ultimos diez (10) afios.

El incumplimiento de lo establecido en los incisos 1) y 14) motivara la declaracién de
inadmisibilidad de la oferta.

Contenido del Sobre 2

1- Presupuesto General Detallado segiin monto establecido por este Pliego en sus
Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares y Planos de Obra.

2- Los analisis de costos y precios segtn monto establecido, incluira IVA, de aplicacién de
cada uno de los rubros y/o items especificos de la obra, con un plazo de mantenimiento de
la misma no menor a 30 dias corridos de la fecha de apertura.

3- Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los
distintos frentes de obras a adoptar; sera como minimo del tipo de barras con periodos
mensuales y con una discriminacion de items idéntica a la del listado del cémputo oficial.
Se consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de cada item, y las
inversiones consecuentes que generen.

4- Declaraciéon Jurada Mantenimiento de la Propuesta: El oferente debera mantener las
ofertas durante el plazo de treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de apertura de las
ofertas, plazo durante el cual se procedera a la adjudicacion de la presente.

El incumplimiento de lo establecido en los incisos 1) y 2) motivara la declaracién de
inadmisibilidad de la oferta.

*Los sobres conteniendo los documentos que acredite las garantias, y que correspondiere
a los oferentes que no resultaren adjudicatarios de la presente licitacién, quedaran a
disposicion de los responsables de cada una de las empresas que se hayan presentado,
en Tesoreria Municipal, a partir del dia habil inmediato posterior a la sancién del Decreto
que ordene la adjudicacién.-

Los documentos conteniendo la acreditacion de las garantias y que pertenezcan a quien
resulte adjudicatario, se devolveran en Tesoreria Municipal, una vez finalizado el vinculo
que disponga la adjudicacion de esta licitacion.-

El incumplimiento de la presentacion detallada en los restantes incisos, podra ser intimado
a subsanar en el plazo de los cinco dias siguientes de efectuado el requerimiento por la
Comisién Evaluadora.

ARTICULO N°9 - RECOMENDACIONES:

Dr. FRANKISCO DAMIEL ROSS]
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1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el ordenamiento detallado
en el articulo anterior sobre la documentacion - Sobre N° 1 y 2 - tanto en el original como
en las copias. -

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa podra
desemperiar esas funciones en una sola Empresa. El Representante Técnico propuesto
por el Contratista para la obra podra firmar la documentacién en forma conjunta con el
Director Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administracién dentro de los plazos
que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el
Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N° 6351, perdera el depésito de garantia en
beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las
operaciones o en su volcado en planilla, que, al ser detectados por la Comisién de Estudio
de Propuestas, modifican el precio final de la oferta.

Tambien debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los analisis de precios
tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacion que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la
seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacién técnica-
administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden servir, estos elementos de juicio, para
la seleccién del futuro adjudicatario.

ARTICULON°10- REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

El Oferente debera tener su Empresa o sus Empresas componentes en caso de una
U.T.E,, radicadas en la Provincia de Entre Rios.

Todos los oferentes deberan constituir domicilio fisico donde seran validas todas las
notificaciones y/o citaciones que deban efectuarse.-

No estar inhabilitado por razones civiles o comerciales.

El Oferente ademas, no podra encontrarse comprendido en algunas de las causales de
incompatibilidad para contratar con el Estado Municipal en general o con el Contratante en
particular, conforme las normas vigentes.

Estas inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran
desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o representantes legales en
sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.

BANIEL ROSSI
GIPAL

PRES

MUNICIF?

ER
k..




A DECRETO N°-338/2024 D.E.M.

. \/
M,L’ SANTA ELENA, Entre Rios, 18 de Octubre 2024.-

El Contratante podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las
obras en las que el Oferente haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo
juicio.

Solvencia econdémico-financiera: Se acreditara mediante la presentacién de los tres Gltimos
balances.

ARTICULO N°11- PLAZO DE OBRA:

El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion es de SESENTA (60)
dias a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Este plazo de obra podra ampliarse, si asi lo solicita el Contratista, para compensar los
dias perdidos por lluvias o secuelas de lluvias. Este reconocimiento lo hara la Inspeccién
de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. El Contratista debera solicitar este
reconocimiento en forma mensual.

La mora en los trabajos generara a favor de la Municipalidad de Santa Elena, sin perjuicio
de otros derechos y acciones emergentes del incumplimiento, las sanciones previstas en el
presente pliego.

ARTICULON°12-  MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION:

La contratacion de las obras se realizara por el sistema de AJUSTE ALZADO. No se
reconocera ningun tipo de reajuste de precios -

Sistema de contratacién: por Unidad de medida y precio unitario.

ARTICULON°13- ADJUDICACION Y CONTRATO:

Los oferentes se obligaran a mantener sus ofertas por el término de veinte dias habiles
administrativos computados desde el dia siguiente al del acto de apertura. Vencido el
término de mantenimiento de oferta sin haberse resuelto la adjudicacién, se prorrogara
automaticamente el plazo a treinta (30) dias habiles mas.

La Municipalidad adjudicara al proponente que a su juicio presente la oferta mas
conveniente, reservandose el derecho de rechazar todas las propuestas si lo creyere
conveniente, sin crearse por ello obligacién alguna.

Resuelta la adjudicacién y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante la copia
autenticada del texto legal correspondiente, éstos se presentaran dentro de los cinco (5)
dias subsiguientes para suscribir los corresponeli cohtratos.

r
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PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA

El oferente debera presentar con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de
inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar. La confeccion del
mismo respondera a los lineamientos del ejemplo adjunto.

Plan de Trabajo y Curva de Inversion

Obra: Plazo:
Contratista: Fecha de Replanteo:
N° |Descripcion U |Cantidad |Monto en|1 2 3 4 5 6
%
% (% |%
% (% |% |% |[%
% (% |% |%
% |% |%
% |% |%
% % |% ?7 %
% (% (% |%
% (% |% |% |%
% (% |% |% |%
% |% |% |%

Ejecucion Parcial en % semanas

Esc
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ARTICULO N°15- NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS
PROPONENTES:

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la némina completa de los equipos
que se emplearan para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberan llenar debidamente la
"Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar 0 numerar sus
equipos, lo cual facilitara su identificaciéon para la inspeccién o durante el desarrollo de
la obra.

COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacién del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos
complementarios, etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o =
maquina ofrecida.

L
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COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.

COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad
operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc).

COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicara el total de horas Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados de las
inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacion, donde se encuentra ubicado
el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccion: Obra, taller de reparacion, depésito,
etc.. Asimismo, indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

ARTICULON°16 - CONTRATACION DE SEGUROS:

| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar los seguros de caucion
que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como, por ejemplo: Garantia de
Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo
de Reparo. -

Il - Las Empresas contratistas deberan contratar seguros de accidentes de trabajo
contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca
las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional,
accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte,
desempleo — reinsercion; seguro de respe
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Il - El incumplimiento de dicha obligacién o la mora en el pago de la prima que
correspondieran a los seguros contratados, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de
pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacion
por parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes.

IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar el
pago total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucién
de las garantias que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.

V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicion en contrario
contenida en este Pliego.

ARTICULON°17 -  ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS

UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:

En el acto de la licitacion, los proponentes deberan acomparfiar sus propuestas con los
analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcién de
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluiran en el Sobre
Ne 2.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis de precios, elaborados
segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de
mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecucién de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificaran modificacién alguna en los precios unitarios
del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a la ADMINISTRACION
para disponer el rechazo de la propuesta.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS
MODELO que se anexan en el presente legajo.

MODELO

1) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos,
Mejoras Sociales, etc.

Il) - Analisis correspondiente a cada_uno de los trabajos y Materi
componen la Obra.

A) MATERIALES COMERCIALES

DANIEL ROSSI

DOMINGO
PRESIDER

MUNICIPALIDAD DE SRl
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Tipo de Material...........
*Costo sobre camién o vagén en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar)..........cccooveeveunenns = $/u
*Transporte con camion:
KMX $/Km. = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tunel, etc. = $lu
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u
$/u
*Pérdidas .............. % $/u
------------ $/u
ADOPTADO.............. $/u
B) ITEM TIPO DE HORMIGONES
1)- Materiales
El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado en
A).
Cemento..................
Agregado fino.........

Agregado grueso
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AGUE s vvsivissis MM cevsvvuiins $m3=____ $/m3
Madera................ m3/m3x........... $/m3=____ $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x....... $/Kg=____ $/m3
Ofros................. " . 3= /m3
----- $/m3
2) - Mano de Obra
Elaboracion, Hormigonado, etc.
Oficial................ h/m3x......8/h=____ $/m3
PeON.ne h/m3x....... $h=__  $/m3
Encofrado, Desencofrado,_etc.
Oficial................ h/im3x.......$/h = -----$/m3
PEO i h/m3x.......$/h = -—---$/m3
----$/m3
Vigilancia.....% = --—--$/m3

Incidencia por Equipo, Combustibles y

Herramientas menores = -----3/m3
meme=e$/M3
N+2)=....... $/m3+....... $/m3= --X--$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------ /m3

--P--$/m3

Beneficios 10 % S/IP......ovoevveees. == /m3
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ADOPTADO........... $/m3

C) ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO

- Equipo -
Z HP Y $
Rendimiento
Amortizacién e Intereses
--Y--3x8h/d + ---——- -- $x0..../ax8h/d = ----—--—-- $/d

10.000 h 2x 2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

gasoil: 0,....I/HP. h x Z HP x8h/d x....$/ = -——- $/d

Nafta : 0,..../HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ------$/d

Lubricantes

D) MANO DE OBRA

Oficiales:.......... > (I $/d = -—--%$/d
Peones:...........X .....%d = —=—-- $/d
------ $/d

Vigilancia:...% = _z=mmmmeee-

Dr. FRAND
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COSTO DIARIO ----me-$/d
Costo por m3=........ $/d =
....... m3/d = --X--$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos.......................

$/m3
--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P........ccccovvvve. === /m3
--Q--$/m3
| NeBsenmmnas % SIQ........ci... == /m3
COSTODELITEM -—=------ /m3
ADOPTADO........... $/m3

% $ SIX=_ -

DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O

En caso de divergencias entre la Inspeccion y el Contratista, éste podra reclamar ante la
Reparticion. En ningun caso el Contratista podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publlcas y su

Reglamentaciéon, deberan ser presentadas dentro de los cinco (5) dias
producido el hecho que las motiyerm; biendo juego justificar el
aquellas, dentro del plazo de trejnfa (30) dias corridos computados

——
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del primer término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el
derecho a formular el reclamo.

ARTICULON°19- TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS -

AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO:

Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los dias de
descanso obligatorio sin discriminacion de horas y los dias sabados después de la hora
trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a_pedido del
Contratista, podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del
programa de tareas a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolucion escrita de la Administracién en cada caso, la que ha de
contener:

* Consideracién de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las
autoridades laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorizacion.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento
de su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticién, dara
lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacién que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se presté autorizacion, debe renovarse el pedido y volverse
a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorizacion en iguales condiciones,
conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la
Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado,
responsabilizandolo por ello. Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:
-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.

-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.

-Domingos y feriados: |a totalidad.

__——
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Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones
vigentes establecen para el personal a sus érdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccién: Por otra parte, seran también por cuenta
del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccion,
computandose como tales las que excedan el horario de la Administracién Publica,
considerandose para ello la carga horaria semanal del agente segun su categoria y se
calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retribucién total y permanente
mensual que perciba, por Veinte (20) dias y por el nimero de horas que tenga asignada la
jornada normal de labor.

No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a
una (1) hora, las que, en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese
lapso.

Bonificacién por horario nocturno y en dias feriados: La retribucioén por hora establecida se
bonificara con los porcentajes que se indican a continuacién, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.
-En domingo y feriado: con el 100%

-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el
50%.-

Deduccién de los importes correspondientes: los importes que resulten de las
retribuciones e indemnizacion anteriormente previstas seran deducidas del primer
certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la
Reparticion: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticién,
seran por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal
auxiliar de Inspeccion.

ARTICULON°20- TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA:

Seran por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u
ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean
nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la
instalacién de depésitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines
correspondientes a la obra.

ARTICULON°21- REGIMEN DE MULTAS:

l.- Mora en la ejecucion

Dr. FRANCI
SEC! '

DOMINGO ‘.‘.lf\'.\}'-.'f._"T ;F‘U?Si.
PRESIDENTE ‘_| JCIPAL
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a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista abonara en
concepto de multa, los porcentajes que a continuacién se detallan, tomados sobre el monto
de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de Inspeccion.

La liquidacién se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contractual % de multa

- - —— 1%

S T | 0. SOURE——— 3%
i - T - R —— 6%
1B a8 20H.caenasssn 8%
I - " SRR — 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de
alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescisién del Contrato, conforme se
prevé en los Articulo 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta y
cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado,
para la fecha de certificacién, el Contratista abonara en concepto de multa a partir del
primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion, los importes que
se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por
mil (10 o/oo) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la
certificacién en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20
o/oo) del mismo valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran caracter
provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto
acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e
Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro
del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que a esa fecha se hubieran
aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar por

vencimiento de plazos y gastos de Inspeccigr.

Dr. FRANCASCO DANIEL L ROSSI




DECRETO N°-338/2024 D.E.M.

SANTA ELENA, Entre Rios, 18 de Octubre 2024.-

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucién no generara pago
de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual" al que
resulte, segln las dos posibilidades que se detallan a continuacion:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso,
para el cual no hay modificaciones de obras aprobadas, sera el
importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos
diferentes segun grupos de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del
procedimiento indicado en a) solamente en lo siguiente: En lugar
del importe contrato primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a
ejecutar" de la ultima modificacién de obra aprobada. De esta
manera quedan contemplados, si existieran, item con distintos
origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de
adelantos por acopios de materiales.

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos
parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que
corresponda, el Contratista sera pasible de la aplicacion de los siguientes
porcentajes en concepto de multas, los que se calcularan sobre los importes
contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos
vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
Semanas de mora..................... 3 o/oo (tres por mil)

por cada semana o fraccién.
-Durante las cuatro (4) semanas
Subsiguientes..........cccceevnnnn. 5 o/oo (cinco por mil)

de semana o fraccién.

-Durante las ocho (8) semanas
Subsiguientes..........c.cc.ccee. 6 o/oo (seis por mil)

por cada semana o fraccion.

-Durante las semanas subsiguienies: 7 gfoo (siete por mij}

.

noncada semanalo fraccion.

Dr FRANCISEO0 DANIEL ROSSI
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Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en
todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes
a los plazos vencidos. Los importes descontados no son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en
concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso
el Contratista debera reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) dias
corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacién total de la obra, el Contratista
pagara ademas los gastos de Inspeccioén producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia diaria en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la aplicacién de
las siguientes penalidades por dia de ausencia:

*INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - ..
El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado
de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la
ausencia.

lll. Suspensioén injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la
Reparticion por un periodo de OCHO (8) dias corridos 0 mayor, se hara pasible a una
multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en
dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma
anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de
senalamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefalamiento diurno y nocturno
motivard una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden
incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivara
la sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al j
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI

la Orden de Servicio.
T
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ARTICULON°22- COLOCACION DE LETRERO DE OBRA Y SENALAMIENTOS:

Los carteles de obra, deberan ejecutarse en cantidades y colocarse en los lugares
asignados por la inspeccion segun los graficos correspondiente a MUNICIPALIDAD DE
SANTA ELENA respetando exactamente lo diagramado, los detalles y caracteristicas que
se especifican en el Modelo que sera entregado a la empresa adjudicataria con el acta de
Inicio de Obra (Replanteo).-

Una vez terminados los trabajos dichos carteles seran retirados, transportados y
depositados donde indique la Inspeccion de Obra.

Los carteles de sefalizacién se deberan colocar en los lugares y cantidad que especifique
la Inspeccién para proteccion del personal que desarrolla las tareas de pavimentacién y
para seguridad del transito; una vez finalizados los trabajos se procedera a su retiro.

Estos carteles se montaran sobre soportes rigidos para mantenerlos en su posicién; su
emplazamiento sera correcto y las leyendas o sefales deberan ser perfectamente visibles
aun bajo condiciones climaticas adversas.

Todas las sefales para el transito deberan ser iluminadas eléctricamente durante la noche
a fin de mantenerlos visibles.

Todos los carteles se consideran parte integrante de la obra, por lo tanto, no se efectuara
sobre los mismos certificacién o pago directo alguno.

ARTICULON°23 - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO:

La Reparticion podra formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito
formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los participantes.
Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta Cinco (5) dias habiles anteriores a
la fecha establecida para la apertura de la Licitacion, excluida ésta ultima.

ARTICULON°24-  AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE
LLUVIAS:

La obra debera ser ejecutada dentro del plazo total establecido en este pliego.

El departamento ejecutivo Municipal podra declarar al contratista en mora si este no
demostrase que las causas que llevaron a que la ejecucién de la obra no se cumpla en
plazo establecidos no le son imputables.

El Contratista debera considerar, al elaberarsmprop
marcha de la obra por las lluvias consideradas n
ORGANISMO corr i dias de lag lluv

11EL ROSSI
INICIPAL

DOMINGODAN
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calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacién, a lo que llamaremos
Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones,
valores estos que se consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar
su Plan de Trabajos.

La ampliacién del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara cuando
las lluvias caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o numero de dias de
precipitacién, a los promedios trimestrales considerados normales y se calculara de
acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de
Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del
trimestre considerado, que han ocurrido en los seis (6) afios que constan en
el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividira por seis (6) afios con lo que se obtiene el
"PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas
en el trimestre considerado en los seis (6) afios que constan en el
Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afios obteniéndose
asi el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - E| promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se
considerara normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia
P.D.L.

La fraccion de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho
mes se agregara al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres
meses y fraccion.

CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la
lluvia caida y el numero/de diad\de grecipitaciones ocurridos pueder
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CASO A

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL

Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga

p
N°D - P.D.L. ="b" dias de prérroga
Total de dias de prérroga: a+b

CASOB
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga ‘\

Total de dias de prérroga: a

CASO C

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PN

° de-dias-de-iuvias en el trimestre de obra N°D > P
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Entonces se hara:
N°D - P.D.L. ="b" dias de prérroga
Total de dias de prérroga: b

CASOD
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

No corresponde ampliacién de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al
correspondiente a la obra.

ANO |Enero|Feb [Marzo|Abril |Mayo |Junio [Julio |Agosto |Sept |Oct |Nov | Dic

70 136 |327 |140 |55 61 64 54 14 82 126 |98 86
4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5

71 56 316 |23 40 33 6 63 34 82 7 60 | 81
3 5 1 2 3 2 < 4 5 6 4

72 44 192 |4 62 136 |187 |37 30 140 |154 |108 | 41
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Considerando el trimestre julio, agosto y septiembre tomamos del Registro de Lluvias
los valores de milimetros caidos.

Julio: 54 +63+ 37+ 9+32+117 312 mm.

Agosto: 14 +34+ 30+81+15+109 283 mm.

Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111 = 482 mm.

1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:

P.MM.L. =1.077 =179,5 mm.
6

y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio: 5+2+4+2+2+7 = 22 dias

Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias

Septiembre; 9+4+6+2+2+5 = 28 dias
70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.

= 11.7 dias

MUNICIPALIDAD Dt SANTAELEMA B
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y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P=PMML = 179.5 mm = 15.3 mm/dia

PD.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre julio, agosto y septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias

Agosto: 120 mm en 10 dias

Septiembre;__ 75 mm en 6 dias

Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275mm  179.5 mm
23 dias 11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:

a= 275mm-179.5 mm = 6.24 dias

15.3 mm/dia
b = 23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias

Ampliacién del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, agosto y Septiembre dieciocho (18)
dias.

ARTICULON°25- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA:

En los casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitacion una mejora
igrada_de su oferta, los Certificados de Obras que se
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ARTICULON°26 - REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS:

La Municipalidad comunicara al Contratista, con una anticipacion minima de CINCO (5)
dias habiles, la fecha de iniciacién del replanteo, que debera realizarse dentro del plazo de
VEINTE (20), dias habiles, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la
fecha indicada, el Inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo marcas, sefiales, estacas, mojones, puntos fijos
de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, sefiales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, a
medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los
planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la
inspeccién introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que
ocasionen el replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalles, que la
Administracion considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios
para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las
obras, se efectuara un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial
debera comprender como minimo, una seccidn contintia de la Obra, en la que se pueden
efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo
contractual, a contar desde la fecha en que se efectie el primer replanteo parcial. Si el
replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a) ampliacion del
plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la
prosecucion de los trabajos seglin un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de
la obra y el plazo contractual, b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que
demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término
establecido se le han ocasionado dafios o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo
efectuado con arreglo al Proyecto, que sera firmada por el Inspector y el Contratista o su
Representante.
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Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser
presentado dentro de los CINCO (5) dias habiles posteriores a la firma de dicha Acta,
vencido este plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no
efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista
no concurriese al replanteo inicial se fijara una nueva fecha con CINCO (5) dias habiles de
anticipacion.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que existan, a exclusivo juicio de la
Administracién, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido,
se negase a firmar el acta que se labrara con tal motivo, con la certificacién de testigos o
autoridad competente, se considerard que el Contratista hace abandono de la Obra
contratada, pudiendo en ese caso la Administracién declarar rescindido el Contrato con las
penalidades que corresponden. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse dentro
del plazo maximo de DIEZ (10) dias habiles a partir de la fecha del primer replanteo,
quedando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna ampliacién en virtud de lo
precedentemente expuesto.

ARTICULO N°27 - INSPECCION DE OBRA

Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe el MUNICIPIO; éste comunicara
por nota al CONTRATISTA cuales son las personas autorizadas para actuar en la
Inspeccién de Obra.

El CONTRATISTA y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por el
Inspector de Obra y/o las personas que éste designe por escrito La inobservancia de esta
obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran
pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

El MUNICIPIO podra designar una Supervisién de Obra integrada por un profesional o
grupo de profesionales a la que se le asignara todas o parte de las tareas definidas para la
Inspeccion de Obra.

ARTICULO N° 28 - AREA DE INSPECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO A
PROVEER

La Contratista debera proveer a la Municipalidad de Santa Elena en caracter definitivo para
la Inspeccion de obra lo siguiente:

* Una (1) computadora de escritorio




DECRETO N°-338/2024 D.E.M.

SANTA ELENA, Entre Rios, 18 de Octubre 2024.-

- Disco rigido ssd 500 Gb

- Memoria RAM 16 Gb

- Procesador: Intel Core | 3 o superior

- Placa de video Intel HD Graphics 5500

- Monitor de 14" o mayor;

- Sistema operativo: Windows 10

- Puerto HDMI

- Puertos USB

« Una (1) impresoras de las siguientes caracteristicas:
Tamario de impresion A4.

Sistema Inyeccion térmica de tinta color.

ARTICULO N° 29 - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Contratista debera presentar con 48 horas de anticipacién al comienzo del replanteo de
la obra, ante la Reparticién:

Seguros por Accidentes de Trabajo: De acuerdo a lo contempladas en la Ley 24.557
sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias
sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia
médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo - reinsercion, de todo
el personal empleador y obreros que se desempefian en la obra, en forma nominal.
Ademas, debera constituir un seguro de idénticas caracteristicas para todo el personal
designado por el Comitente para la Inspeccion. -

Seguro de responsabilidad civil: Previo al inicio de la Obra el Contratista presentara un
Seguro de Responsabilidad Civil por el plazo de Obra por un monto equivalente al 10 % del
importe total de la Adjudicacién, a favor de la Municipalidad de Santa Elena.

ARTICULO N° 30 - MEDICION DE LAS OBRAS :

Las obras efectuadas de conformidad se mediran cada treinta (30) dias, pedido expreso
del Contratista formulado por escrito, para postergar la certificacion cuandg los-trabajos se
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El Contratista o su representante debidamente autorizado estan obligados a asistir a todas
las mediciones para el pago de las obras ejecutadas, como asi también para la medicién
final y recepcion de las mismas.

En las Actas y Cémputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista
o de su Representante Técnico. En caso que el Contratista no estuviere conforme con las
mediciones de obra, debera manifestarlo en el Acta o en las fojas de medicién. La reserva
debera ser clara y precisa.

Dentro de los 5 (cinco) dias debera ratificar su disconformidad detallando las razones que
lo asisten, sin este requisito sus observaciones no seran consideradas, perdiendo el
derecho a cualquier reclamo ulterior.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos correspondientes a obras
susceptibles de modificacién por accion del tiempo o del uso y las mismas no fuesen
incluidas en la primera medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusién en la
foja de medicién, de lo contrario significara que presta conformidad a la mediciéon que en
otro momento practique la Inspeccion.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a
presenciarlas 0 no concurriese a la citacion que por escrito se le hubiese formulado se le
tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada p la inspeccién.

ARTICULON°31- FORMA DE PAGO:

Anticipo Financiero

El Anticipo Financiero de fondo sera de hasta un diez por ciento (10%) del monto del
contrato. Luego de firmado el Contrato el contratista debera solicitar por nota al Secretario
de Obras y Servicios Publicos, la emisién del Certificado de Anticipo de fondos
correspondiente, cuyo pago se efectuara por trasferencia bancaria o cheque al dia dentro
de los dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a haber sido solicitado por el
contratista.

El pago anticipado debera ser garantizado con una péliza de caucion.

El monto del anticipo de fondos comenzara a deducirse desde el primer certificado de
obras en forma proporcional a la certificacién emitida mensualmente, de tal manera de
completar el cien por ciento (100%) de la deduccién.

Certificaciones

Medidas las obras con la presencia del contratista o su representante técnico, la inspeccién
procedera a la elaboracion y calculo d ficado de Obras correspondie

A

DOMINGO DANIEL ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAER

Dr. FRANCIS

MUNICIPALIDAD
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Este certificado se remitira a la Secretaria de Obras y servicios Publicos, que en un plazo
maximo de diez dias (10) corridos del mes siguiente al de la ejecucion, se expedira
aprobando, observando o rechazando el mismo.

La factura correspondiente debera ser presentada en el Area de Contaduria Municipal. El
pago se efectuara dentro de los cinco (5) dias de aprobado el Certificado de Obra.

Los pagos totales de cada certificado se realizaran con valores de igual monto a quince
(15), treinta (30), cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) dias.

ARTICULON°32- FONDO DE REPARO:

Del importe de cada Certificado se deducira el cinco (5) por ciento en concepto de Fondo
de Reparo. Estos importes retenidos como garantia de la ejecucién de la obra seran
devueltos al Contratista una vez efectuada la Recepcion Definitiva de la Obra. Estos
Fondos de Reparos podran ser sustituidos por Pélizas de Caucion.

En toda ampliacién de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se
deberan reajustar las garantias correspondientes.

ARTICULON°33- RECEPCION PROVISORIA:

Una vez terminadas las obras y previo a la recepcion provisional, se efectuara la
inspeccién y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con
arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccién se
podra suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma
estipulada. A ese efecto la MUNICIPALIDAD fijara un plazo para la ejecucién de las
observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere
cumplimiento a las mismas, se procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la
MUNICIPALIDAD ejecutar los trabajos por si o con intervencion de Terceros. Los gastos
que demandare la ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas
inspecciones y tareas de verificacion y medicion respectivas, seran a cargo del Contratista
y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la deduccién del certificado final o
de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren. Cuando se
observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacién que no afecten la habilitacién de
la obra, segun el criterio de la MUNICIPALIDAD, podra realizarse la recepcion provisoria,
dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados
en el termino que se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que
integran el contrato. No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas
obras que se relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio haciendo
las reparaciones que sean estrictamente sarias en forma inmedj

Contratista sera fehacientemente notlficado dentro ldel términa’de vein

S
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habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente. Sera
condicion indispensable para la recepcion provisoria, la presentacién por parte del
Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las
obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales
en los organismos respectivos. Asimismo debera acompariar los planos reglamentarios y
conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las
exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas
generales, de estructuras y de instalaciones para su presentacién. Cuando hubiere
habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones
Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcién provisoria de la parte habilitada
exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULON° 34 - RECEPCION DEFINITIVA:

El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de
Recepcién Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia, teniendo
en cuenta las notificaciones que al respecto efectie la MUNICIPALIDAD, la cual intimara al
Contratista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados. Vencido
dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederd a hacerse cargo de la obra, de
oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se
determinara el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones
y acciones que pudieran corresponder. El plazo de garantia de las partes afectadas, una
vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la MUNICIPALIDAD, podra
prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia original. Si no
hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que
previeran los pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia
correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria y dentro de
los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista. El importe de los fondos de
reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del contratista, como
consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si
resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de
los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacion de la liquidacion, intimandose en
forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras
Publicas. La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al
Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1646 del
Cédigo Civil.

ARTICULON°35- RESPONSABILIDADES
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Todos los trabajos o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier Dependencia
Publica (Nacional, Provincial o Comunal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las obras, correra por cuenta del Contratista sin que este pueda reclamar pago directo
alguno por tales trabajos y/o gestiones.

MANTENIMIENTO DE LA CIRCULACION:

El ordenamiento y los desvios del transito durante el tiempo que dure la construccion de la
obra se acordara entre el Municipio y la Empresa Contratista. Los costos que demanden
estaran a cargo de la empresa contratista y por esto no recibirad pago directo alguno, y su
compensacién estara incluida en los item de la obra. A excepcién del aporte de personal
de Transito del Municipio cuando asi se requiera.

Si fuera necesario la firma Contratista debera garantizar el transito urbano permanente
mediante los desvios. Los mismos deben estar perfectamente sefializados.

Debe tenerse en cuenta que si la Obra a efectuar, requiere la interrupcién al acceso con
vehiculos a las propiedades privadas por un periodo superior a las 24hs, debera informarlo
al Municipio y sera este, quién gestione los permisos y avise convenientemente a los
vecinos afectados, para lo cual el Contratista debera tomar todas las medidas de seguridad
pertinentes.

REPARACION DE FALLAS:

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud pueden
constituir un peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias necesarias para
reparar de inmediato dichas fallas.

A este efecto proveera oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la
ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada el Contratista
debera colocar sefiales adecuadas de prevencién, con el objeto de advertir al transito la
existencia de esos lugares de peligro.

Si la Inspeccién constara que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podra
ejecutar los trabajos de reparacion, por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente y si corresponde, se deduciran de las sumas que tenga que cobrar, el
importe de los gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

INSTALACIONES OCULTAS EXISTENTES:

Sera responsabilidad del Contratista todas las gestiones ante los probables entes que
puedan tener instalaciones ocultas en obra y los dafios y reparaciones que en ellas pueda

ocasionaren seran responsabilidad excl
en los pliegos solo tiene valor

ne valor lust
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DANOS A PERSONAS. A BIENES Y/O A INSTALACIONES:

El Adjudicatario tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias,
que establezcan las leyes que reglamenten estas actividades o que tengan atingencia con
ellas y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten mientras corra
el periodo de vigencia de las obligaciones emergentes de esta Licitacion, para evitar dafios
al personal afectado a estas entregas (propio o comunal), a los bienes (muebles e
inmuebles), a las instalaciones existentes de cualquier indole y/o a terceros, ya sea por
accion de los elementos, materiales, equipos o herramientas u otras causas relacionadas
con esta provision.

En caso de verificarse una infraccién a alguna de las medidas de seguridad que establece
la legislacion vigente, o que se creen al respecto, y las directivas que imparta la Inspeccién
de Obra competentes, la Comuna podra suspender los pagos por incumplimiento del
Adjudicatario, hasta tanto se cumplimenten todas las medidas de seguridad exigidas.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeren correra por exclusivo
cargo y cuenta del Adjudicatario, quien asumira toda responsabilidad penal, civil, etc. por
los accidentes que pudieren producirse por estos motivos: si por cualquier motivo se
ocasionaren dafos a instalaciones existentes o se generaren dafos, accidentes o averias,
el Adjudicatario sera el unico responsable de tales hechos y estaran a su cargo los costos
de las reparaciones y/o reclamos de otros origenes que se le pudieren hacer a la Comuna.
En este sentido, el Adjudicatario toma la obligacion de dejar indemne a la Comuna por
cualquier reclamo o accion que se le pudiere entablar por dafios a personas o bienes.

TRABAJOS DEFECTUQSOS:

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la manoc de obra, sera segun
lo disponga la Inspeccion de Obra, corregido o demolido y reconstruido por el
Adjudicatario a su costo, dentro del plazo que le fije la Comuna.

En caso que no lo hiciere, la Comuna podra realizarlos por cuenta de aquél, afectando los
fondos de reparo disponibles y se le aplicaran las sanciones previstas correspondientes.

Si la falla se produjera por errores u omisiones de Proyecto ejecutivo, la Inspeccion
solicitara la reparacién inmediata, certificando como adicional de Obra todos los costos
que se produjesen por este motivo, inclusive la remisién y disposicién final del trabajo
fallado.

Si dada la naturaleza de los defectos no correspondiera adoptar alguno de los
temperamentos anteriores la Inspeccién de Obra comunicara por escrito a la Secretaria de
Obras Publicas esta circunstancia, a_objeto de ser tenida en cuenta al e arse la

recepcién provisoria de los trabajo

\

(.0 DANIEL ROSSI

Dr. FBANCIS

A0 _ SANTAELENAE R.
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ARTICULON° 36 - SITUACIONES NO PREVISTAS
Las situaciones no previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones se resolveran
conforme lo dispone la Ley 10.027.

.- Por disposicion del Articulo 179° de la Ley 10.027 se transcriben los siguientes articulos
de ese texto legal:

“Articulo 176°: Las corporaciones municipales como personas juridicas, responden
de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios publicos o en garantias
de una obligacién. La afectacién para ser vélida seré previa a la accion de los acreedores y
sancionados por ordenanza con los requisitos del Articulo 105 de esta Ley”.-

“Articulo 177°: Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio
publico o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se considerarén prenda de
los acreedores de la corporacion ni podran ser embargados”.-

“ARTICULO 178°: Cuando las Corporaciones Municipales fueren condenadas al
pago de una suma de dinero, sélo podré el acreedor embargar sus bienes, si
transcurrido un afio desde que la sentencia queds firme, los respectivos cuerpos”.-

“ARTICULO 179°.- Los tres articulos anteriores serén incluidos obligatoriamente
en todo contrato que celebren las Corporaciones Municipales y en todos los Pliego de
Condiciones y Licitaciones Publicas”.-

Dr. FRANCIRCO DANIEL ROSS!
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MEMORIA DESCRIPTIVA

El Proyecto tiene por fin mejorar las condiciones de algunos sectores de las calles de la

Ciudad de Santa Elena, que se encuentran en un avanzado deterioro, siendo las calles Buenos Aires,

Calle Eva Peron, Calle Cepeda, Calle L. de la Torre, Calle F. Ramirez, Calle 1° De Mayo.

Se describe a continuacion los sectores a intervenir y la propuesta a realizar:

CALLE DESDE HASTA TIPO DE CALZADA EXISTENTE PROPUESTA MUNICIPAL ANCHO (m) | LARGO (m)
1" De Mayo Avda. Mitre Entre Rios Pavimento de Hormigdn con cordones integradodCarpeta asfiltica de 5 cm sobre |o existente 6,80 122,00
Cepeda L de La Torre Avda. Pte. Peron Pavimento de Hormigén con cordenes integradodCarpeta asfdltica de S cm sobre |o existente 5,60 105,00
L. de La Torre Parana M. Moreno Pavi det 86n con cord grad Carpeta asfdlitica de 5 cm sobre lo existente 5,00 281,00
F. Quiroga Avda. Pte. Percn Sup. Entrerriano Pavimento de Harmigén con cordones integradoy Carpeta astdltica de 5 cm scbre lo existente 7.30 332,00
F. Quiroga Eva Peran Avda. Mitre Pavimento de Hormigén can cordones integrado; Carpeta astéltica de 5 cm sobre lo existente
F hamiiez L de La Torre Avda. Pte. Peron Pavimento de Hormigén con cordones integradod ey peta asfiltica de 5 cm sobre Io existente 7,00 110,00
Eva Peran Entre Rios Pavimento de Hormigén con cordones Integrados Carpeta asfiltica de 5 cm sobre lo existente 7.00 112,00
Buenos Alres Eva Peron Entre Rios Pavimento de Hormigén con cordanes Integrados Carpeta astdltica de 5 cm sobre lo existente 6,10 155,00
Evu Paron Cepeda H. Irigoyen Pavimento de Hormigén con cardones integradoicarpeta astiltica de 5 cm sobre lo existente 6,80 160,00
LAS MEDIDAS SON EN METROS LINEALES Y SE VERIFICARAN EN OBRA PARA CERTIFICAR.-

Al presentar un avanzado deterioro se han ido incrementando cada vez mas los baches y

fisuras que ocasionan reiteradas molestias a los vecinos que circulan por dichas arterias. Es por ello

que surge la necesidad de mejorar la transitabilidad de las zonas afectadas.

SE

WILNICIPALIDAD D

Dr. FRANCISI
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En la imagen siguiente se muestran las zonas de intervencién:
: ;
Fig. 1- Secfores de Obra
DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

Los trabajos incluidos en esta obra son en determinadas calles de la ciudad donde exista
pavimento rigido (H° A°) con cordén integral y se encuentran deterioradas, con fisuras y reparaciones
de baches anteriores. Para lo que se prevé el sellado de juntas, bacheo superficial y luego se colocara

carpeta de mezcla asfaltica en caliente en 5 cm de espesor compactada.

Para el seguimiento Técnico de la Obra se ha tomado como base el “Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién Nacional de Vialidad — Edigi ", bajo estos

NG MHETROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAER.
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e Carpeta Asfaltica en caliente en 5 cm de espesor. ( 1.040 Tn)
e Sellado de Junta. ( 267 m)
¢ Riego de Liga. ( 9679.7 m2)

e Bacheo con mezcla asféltica en caliente. ( 88 Tn)

PLAZO DE OBRA:

Para la ejecucién total de las obras previstas se ha fijado un plazo de obra de Sesenta (60)

dias corridos, siendo el plazo de garantia de la obra de 6 (Seis) meses.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para los trabajos a realizar se fija en PESOS DOSCIENTOS SESENTA
MILLONES SEICIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 61/100
($260.625.973,61) IVA INCLUIDO.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
iNDICE

01- Reciclado con 4% de cemento.- (NO APLICA)

02- Fresado en 4 cm de espesor.- (NO APLICA)

03- Carpeta asféltica en caliente en 5 cm de espesor.-
04- Sellado de Junta.-

05- Riego de Imprimacion.- (NO APLICA)

06- Riego de Liga.-

07- Bacheo con mezcla asféltica en caliente.-

01 - RECICLADO CON CEMENTO AL 4% - (NO APLICA)

DESCRIPCION

Consiste en la estabilizacidon de la calzada existente, constituida por una mezcla intima y homogénea del
material bituminoso triturado proveniente de la carpeta, y parte de la base de suelo calcireo, mas la
incorporacion de un 4% de cemento Portland, que compactada con una adecuada incorporacion de agua
permita obtener el perfil tipo y disefio estructural de proyecto, cumpliendo en un todo con las presentes
especificaciones. A ejecutar en todo el tramo segin lo indica planos y cdmputos correspondientes.

ESPESOR
El espesor terminado sera de 0,20 m, medido sobre la mezcla compactada y perfilada.

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

|. FORMULA DE OBRA

Previo a los trabajos, La Contratista presentarda la Formula de Obra con los ensayos de laboratorio
correspondientes y respetando los parametros descriptos en la presente especificacién, la cual sera aprobada
por la Inspeccién de Obra.

Il. MATERIAL RECUPERADO

Se define como material recuperado el proveniente de la trituracién de la carpeta y base asféltica mds |a base de
suelo calcdreo existente.

1. CEMENTO PORTLAND

La cantidad de cemento a incorporar sera como minimo/del 4% en peso de ldm

o

PRESIUEINIE
MUMICIPALIDAD DE SANTA TLERAL
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Para este material regird lo especificado en la Seccién C-IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES DE LA D.N.V. - EDICION 1998

IV. AGUA

El agua utilizada para la ejecucién no deberd contener sustancias perjudiciales, pudiendo emplearse agua
potable en todos los casos.

En caso de verificarse la existencia de fisuras por contraccién de curado, se podra evaluar la incorporacion de
retardadores de fragiie a la mezcla, siempre que se demuestre su eficacia con ensayos especificos ordenados
por la Inspeccién de obra.

V. EQUIPOS

Todos los elementos que componen el equipo para la ejecucién de este item seran aprobados por la Inspeccién
y los mismos deberadn ser mantenidos en condiciones satisfactorias por la Contratista hasta la finalizacién de la
obra. Si durante la construccion se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenara su
retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones.

El equipo a utilizar seré suficiente y apropiado para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando
completamente prohibido el retiro de los elementos que lo componen mientras dure la ejecucidén, salvo
aquellos que se deterioren y que deberan ser reemplazados inmediatamente.

Los distribuidores de agua estaran provistos de elementos de riego a presién que aseguren una fina
pulverizacién del agua, con barras de distribucién apropiadas, de suficiente niimeros de picos por unidad de
longitud y con valvulas de corte de interrupcién répida y total. Los elementos de riego, aprobados por la
Inspeccion seran autopropulsados, no permitiéndose en ningln caso el arrastre por remolque de los tanques
regadores.

En las proximidades de las obras de arte, la compactacion deberd realizarse utilizando elementos especiales
adecuados para tal fin y acorde con el tamafio del drea de trabajo que permitan cumplimentar las exigencias de
la presente especificacion.

El equipo para la remocién y trituracion de la estructura existente y la distribucién de la mezcla a estabilizar,
sera del tipo ambulo operante, y deberd cubrir el ancho de calzada en no mas de cuatro pasadas, empleédndose
a tal fin un equipo mixto que cumpla las condiciones de fresador y mezclador autopropulsado, el cual debers
tener una capacidad de mezclado como minimo de treinta centimetros (30 cm) y un ancho minimo de dos
metros (2 m) contando con los siguientes elementos:

- Sistema de inyeccién de agua y/o aditivos mediante una bomba impulsora de caudal variable, caudalimetro,
sistema computarizado de dosificacién a la cdmara mezcladora con variacién automatica de caudal para atender
los cambios de dosificacion segun la velocidad de trabajo.

- Potencia minima 415 HP.

- Sistema de barra de inyeccion de agua de ancho regulable

- Tambor fresador mezclador con regulacién de profundidad de trabajo y velocidad de giro computarizado

- Dispositivo regulable desde puesto del operador para el extendido del material reciclado

Se debera contar ademas en obra con el equipo de compactacion adecuado y de terminacién para garantizar la
correcta ejecucion de los trabajos. Se tendran equipos de regado en las cantidades acorde dependiendo de la
temperatura, distancias de almacenamiento del agua y segun las exigencias que imparta la Inspeccién, logrando
mantener la superficie terminada del reciclado (sin imprimar) con la humedad necesaria para asegurar el
correcto curado del mismo.

DOWIINGO DANIEL ROSSH

AL

Dr. FRANCISRO DANIEL ROSSI
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VI.METODO CONSTRUCTIVO

Previo a la remocién de la estructura en el espesor fijado, se procedera a la limpieza de la superficie del
pavimento existente, eliminando todo material que pueda contaminar la mezcla a elaborar.

El trabajo consistird en un reciclado en el ancho especificado en los planos y computos. Esto permitira ejecutar
los trabajos de mezcla de materiales. Posteriormente al cortado de la base se incorporara el material producto
del reciclado previo procediendo a un nivelado y perfilado previo a modo de eliminar todas las imperfecciones,
teniendo en cuenta que el espesor final compactado y cortado tenga un espesor de 0,20m, cumpliendo con lo
plasmado en planos y cémputos.

Previamente a proceder con la compactacién se deberd incorporar a la mezcla el cemento Portland y el agua
necesaria.

Una vez efectuada la compactacion se reconformara la superficie final obtenida para que se satisfaga el perfil
longitudinal y la seccién transversal especificada.

El procedimiento constructivo consistird en reciclar tramos no mayores a 200 metros y en todo el ancho del
paquete estructural, minimizando las diferencias en el fraguado de las juntas constructivas longitudinales, salvo
autorizacién expresa de la Inspeccién, debiendo asegurar la dosificacién adecuada de los materiales y una
mezcla uniforme y homogénea de los mismos, incluida el agua, de cada tramo a ejecutar.

Una vez aprobado el tramo se procederd a ejecutar la imprimacién con emulsion asféltica cationica del tipo Cl

de acuerdo a la Norma IRAM — IAPG 6691 a razén de 1,20 litros por metro cuadrado, y posterior arenado.

VI.DESVIOS Y SENALIZACION DE LOS DESVIOS

En caso de que la Inspeccion de Obra considere que la superficie construida se veria perjudicada como
consecuencia del paso del transito, el Contratista debera promover la circulacién vehicular por otro lugar,
utilizando en tal medida carteleria adecuada que indique Ia traza del desvi6 para alertar a los usuarios.

CONTROLES Y TOLERANCIAS

1. COMPRESION

La resistencia a la compresion simple de probetas de la mezcla terminada y ensayada a siete dias segun normas
de V.N. serd como minimo de entre 16 Kg / cm2 a 18 Kg/cm2.

En el caso de no lograrse el valor requerido, se elevara el porcentaje de cemento agregado a la mezcla para
obtener la exigencia especificada.

La mezcla conformada de acuerdo a lo especificado anteriormente debera ser compactada en 4 horas como
maximo a partir de la incorporacion del cemento.

2. COMPACTACION

Para el control de la densidad en obra se moldearan previamente en laboratorio probetas de estabilizado. En
este ensayo de densidad se utilizardn los moldes y la energia de compactacion establecidas por la Norma de
ensayos VN-E5-93 (D.N.V.), seglin corresponda, de acuerdo a las caracteristicas del material recuperado. De
este ensayo se determinara la densidad maxima y la humedad 6ptima. En obra se exigira como minimo el 98%
de la densidad maxima obtenida en laboratorio.

Se efectuarén determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a razén de tres por tramo
terminado y un minimo de tres (3) por cada (200) metros lineales y alternativamente tro, borde

en forma continua.
Dichas determinaciones se realizardn dentro |[dée pras|de finalizadas las
perfilado en el corres i
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Se admitird una probeta individual con un minimo del 96% de la mdxima densidad obtenida en laboratorio,
siempre y cuando se verifiquen en el tramo los valores promedios de densidad precedentemente establecidos.
De no cumplirse los requisitos de densidad exigidos en el presente inciso, deberd el Contratista reconstruir el
tramo sin percibir pago adicional alguno.

3. HUMEDAD

Las humedades no diferirdn en mas o menos 2 (dos) unidades porcentuales con respecto a la humedad éptima.
La muestra para realizar el ensayo patrén se obtendra del camino una vez finalizado el proceso de mezclado.

4. ESPESOR

El espesor de la capa se controlara conjuntamente con la determinacion de densidades.

El tramo se considerard aceptable cuando el espesor sea igual o mayor al indicado en el punto 2 de la presente
Especificacién Especial, pudiendo aceptarse mediciones individuales con una variacién que no exceda el 10% del
espesor tedrico del proyecto.

Todo tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente exigidos, debera
ser reconstruido totalmente o podré ser compensado el espesor con el de las capas superiores, a criterio de la
Inspeccion, no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.

No se reconocerd sobreprecio en los tramos con espesores promedios mayores que los de proyecto,
aceptandose los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad especificados y que la cota
final resultante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje previstas para la obra. Caso contrario
deberan reconstruirse en todo el espesor, por cuenta y riesgo del Contratista.

5. GRANULOMETRIA

Se realizard un control granulométrico conjuntamente con el de resistencia. Para ello debera obtenerse
previamente la granulometria de la mezcla prevista.

La granulometria del material mezclado “IN SITU” serd realizada previo a su compactacién en obra, deberd
cumplir con la granulometria de la mezcla de laboratorio con Ias tolerancias que se indican a continuacion:

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA TOLERANCIA
Tamiz 3/4” 19 mm +/-9%
Tamiz 3/8” 9.5 mm +/-9%
Tamiz N°4 4.8 mm +/-8%
Tamiz N° 10 2.0 mm +/-7%
Tamiz N° 40 420 micrones +/-5%
Tamiz N° 200 74 micrones +/-2%

De no cumplirse lo anterior, el Contratista podra corregir la granulometria y reconstruir el tramo sin percibir
pago adicional alguno.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item “RECICLADO CON 4% DE CEMENTO” se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de reciclado
reconstituida, perfilada, compactada y aprobada por la Inspeccién en un todo de a ecificado;
estando incluido en su precio la provision, transporte y mezcla de materialeg]_intervinientes ingluido el
Cemento, carga, descarga, transporte, mezclado, mano de pbra, equipos, desvio tenimiento y tpda otra

i ejecucion de/los trpbajos descriptos.
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02 - FRESADO EN 4 CM — (NO APLICA)

Descripcidn

El trabajo consiste en la ejecucién del fresado del pavimento existente mediante un proceso a temperatura
ambiente, sobre los bordes de los cordones cuneta y los lomos generados por el ahuellamiento para posibilitar
la posterior ejecucién de la nueva carpeta asfaltica.

La ubicacién esta definida en los cémputos métricos y el espesor es de 4 cm.
Construccidén

Los lugares puntuales donde se realizaran los trabajos serdn consensuados con la inspeccion de Obra,
debiéndose eliminar todas las deformaciones del pavimento existente.

La accién del fresado no debera implicar el impacto de martillos, uso de solventes, la aplicacién de altas
temperaturas o ablandadores que pudieran afectar la granulometria de los agregados ni las propiedades del
asfalto existente.

Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos producidos por la accion del fresado, el
Contratista debera reparar las mismas con mezcla asfaltica.

El material extraido debera ser recuperado, transportado y acopiado en donde indique la Inspeccién de obra en
un radio no mayor a los 5 kilémetros de la zona de extraccion.

El material del fresado acopiado se podra reutilizar en otros trabajos dentro de la obra seglin autorizacion u
érdenes impartidas por la Inspeccion.

Cuando el pavimento de concreto asfaltico este ubicado préximo a cordones o guarda- ruedas de puentes y no
pueda ser extraido con el equipo de fresado, la misma debera ser removida utilizando otros métodos, debiendo
resultar una superficie adecuada.

El material sobrante, que ya no pudiera ser reutilizado en la obra, quedara como propiedad de la Municipalidad
de Santa Elena, y seré cargado, transportado y acopiado correctamente a la zona mas cercana donde indique |a
Inspeccién de la obra.

Dichas tareas estaran a cargo del Contratista y no recibiran pago directo alguno.

EQUIPOS

La Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio cuya potencia

CIPAL

AELENAER.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos del fresado del pavimento bituminoso existente se mediran en metros cuadrados (m2),
multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados, independientemente de los espesores necesarios para
lograr la reconstitucion del galibo.

Los trabajos del fresado medidos segtn el parrafo anterior, se pagaran segln el item “FRESADO EN 4 CM” al
precio unitario de contrato correspondiente.

Este precio serd compensacion total por el fresado del pavimento necesario para lograr las cotas o espesores
indicados en el proyecto, independientemente de los espesores ejecutados, por el soplado y barrido de la
superficie, por la carga, transporte, descarga y salvaguarda y acopio del material resultante hasta los sitios
establecidos en la documentacién o indicados por la inspeccién, por la sefializacién y ordenamiento del transito
y por todo otro trabajo o gasto necesario para la correcta realizacion de la tarea especificada.

03 - CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 5 CM DE ESPESOR

DESCRIPCION

En la presente se describen todas las pautas a cumplir por los Concretos Asfalticos Convencionales Densos con
asfalto convencional, elaborados y colocados en caliente, utilizados para los sectores de capas de rodamiento y
bases indicados en los perfiles tipo.

Los materiales componentes son la combinacion de un cemento asfdltico, dridos, relleno mineral y
eventualmente aditivos. Realizada la mezcla de estos materiales todas las particulas deben quedar recubiertas
por una pelicula homogénea de cemento asfiltico.

De los distintos tipos existentes se ha previsto la utilizacion de los denominados CAC D19 CA30, es decir,
Concretos Asflticos Convencionales Densos con tamafio méximo de agregado 19 mm con asfaltos
convencionales tipo CA30 (IRAM-IAPG A 6835). Es un concreto asfaltico de granulometria continua.

REQUISITOS DE LOS MATERIALES
1. ARIDOS

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Los aridos pétreos pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las exigencias establecidas en la
presente especificacion técnica, y deben provenir de rocas sanas, no debiendo ser susceptibles de ningin tipo
de meteorizacién o alteracién fisico-quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que puedan
darse en la zona de empleo. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen dafios a
estructuras u otras capas del paquete estructural, o contaminar corrientes de agua.

Los 4ridos se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas diferenciadas, incluido el relleno
mineral (filler) de aporte, y se tienen que acopiar (cada fraccién) y manejar por separado.

1.2. ARIDO GRUESO

DEFINICION
Se define como &rido grueso la parte del drido total retenida en el tamiz N°4 (abertura 4,75 mm) segun Norma
IRAM 1501, con la tolerancia sefialada en 2.1.2.6.
REQUISITOS

Los dridos gruesos deben cumplir equisitos que/se fijanjen la Tabla N°1.

DOMINGO DA NIEL RUS !
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Tabla N°1: REQUISITOS DE LOS ARIDOS GRUESOS
Ensayo Norma Exigencia
Particulas tnturadas IRAM 1851 Minimo, 75 % de sus particulas, con 2 ¢
mas caras de fractura y el % restante, por lo
menos con una.

Para el caso de la trituracion de rodados, el
tamafo minimo de las particulas a triturar
debe ser al menos 3 veces el tamaiio
maximo del agregado triturado resultante.

indice de Lajas IRAM 1687-1 <25 %
Coeficiente de Desgaste Los IRAM 1532 < 20 % en capa de rodamiento
Angeles < 25 % en base
Coeficiente de Pulimento IRAM 1543 2 0,40 (valor indicativo).
Acelerado
Polvo Adhendo VN E 68-75 < 1,2 % Capa de rodamiento
<15 % Base
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 No Plastico
pasa el tamiz IRAM 425 ym
Microdeval IRAM 1762 < 20 % en capa de rodamiento
Relacion Via Seca - Via VN E 7-65 250 %

Humeda, de la fraccion que pasa
el tamiz IRAM 0,075 mm (")

Absorcion (**) IRAM 1533 £12%

Durabilidad por ataque con IRAM 1525 <10 %
sulfato de sodio (***)

Compatibiidad ando — ligante IRAM 6842 295%

)

(*) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 mm via humeda es mayor del 5 %

(**) En caso de superar el valor especificado y siempre que el agregado verifique los demas requisitos, se permitira
el uso considerando porcentaje de ligante asféltico efectivo en lugar de ligante asféltico total.

(***) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se hara solo en el caso de que el ensayo de
Absorcion arroje un resultado superior al especificado.

(****) En caso de no cumplir con lo especificado se debera agregar un aditivo mejorador de adherencia

ANALISIS DEL ESTADO FiSICO DE LA ROCA

Los aridos gruesos deben cumplir con lo fijado en la Norma IRAM 1702 (Agregados gruesos para uso vial. Método
del analisis del estado fisico de la roca) y la Norma IRAM 1703 (Agregados gruesos para uso vial. Caracteristicas
basadas en el analisis del estado fisico de la roca)

DOMINGO DANIEL ROSS!
PRESIDENTE RAUNICIPAL
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El arido grueso debe estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, u otras materias extrafias que puedan
afectar a la durabilidad de la capa.

GRANULOMETRIA

La granulometria del arido grueso debe permitir encuadrar, junto con la composicion de las restantes fracciones, la
gradacion resultante dentro del huso preestablecido

1.3. ARIDO FINO
DEFINICION

Se define como arido fino la parte del arido total pasante por el tamiz a 4,75mm, segun Norma IRAM 1501

REQUISITOS

Los andos finos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla N°2.

Tabla N°2: REQUISITOS DE LOS ARIDOS FINOS

Ensayo Norma Exigencia
Equivalente de Arena IRAM 1682 250 %
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 No plastico
pasa tamiz IRAM 425 pm
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 <4 %
pasa tamiz IRAM 75 pm
Relacion Via Seca-Via Humeda, VN E 7-65 250%
de la fraccion que pasa el tamiz
IRAM 0,075 mm (*)
Absorcion (**) IRAM 1533 €12%

(*) Si el pasante por el tamiz IRAM 75 pym via humeda es mayor del 5 %. En caso de no satisfacer esta condicion se
debera disponer a pie de obra un equipo de lavado de aridos, o bien el proveedor del arido debera tratar al mismo a
fin de cumplir esta especificacion.

(**) En caso de superar el valor especificado y siempre que el agregado verifique los demas requisitos, se permitira
el uso considerando porcentaje de ligante asfaltico efectivo en lugar de ligante asfaltico total

PROCEDENCIA

Se permitira ando fino no tnturado segun el porcentaje establecido en la Tabla 5, el resto del arido fino necesario
debera proceder de la tnturacion de roca de cantera o grava natural.

LIMPIEZA

El ando fino debe estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, u otras materias extrafias.

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION

Cuando el matenial que se triture para obtener arido fino sea de la misma naturaleza que el arido grueso, este Gltimo
debe entonces, cumplir las condiciones exigidas en la Tabla N° 1 para el coeficiente de desgaste Los Angeles. Se
puede emplear ando fino de otra naturaleza que mejore alguna caracteristica, en especial la adhesividad, pero en
cualguier caso procedera de arndo grueso con coeficiente de desgaste Los Angeles inferior a veinticinco (25).

GRANULOMETRIA

La granulometria (IRAM 1501, IRAM 1505) del arido fino debe permitir enmarcar, junto con la composicigpZe las
restantes fracciones, la gradacion resultante dentro del huso pr
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1.4. RELLENO MINERAL FILLER
DEFINICION

Se define como filler a la fraccion pasante del tamiz IRAM 0,075 mm, de la mezcla compuesta por los aridos y el filler
de aporte

Ademas, el filler debe cumplir con las siguientes exigencias:
» Densidad Aparente (D. Ap.) en Tolueno (NLT-176):
0,5 gr/em® < D. Ap.< 0.8 griem?®

Puede admitirse el empleo de un filler cuya D. Ap. se encuentre comprendida entre los valores de 03 gr/em*y 0,5

gr/em?®, siempre que sea aprobado por la Inspeccion, previa fundamentacion mediante la ejecucion de los ensayos y
experiencias que estime conveniente.

DEFINICION Y CARACTERISTICAS DEL RELLENO MINERAL DE APORTE (FILLER DE APORTE)

Se define como filler de aporte, a aquellos que puedan incorporarse a la mezcla por separado y que no provengan
de la recuperacion de los andos. Debe cumplir con las caracteristicas detalladas en la Seccion L1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, excepto con los requisitos granulomeétricos (L1 2.1), que deben
ser los indicados en la Tabla N® 3.

El relleno mineral de aporte estara constituido por cal hidratada.

El relleno mineral de aporte sera homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de las particulas

En la siguiente tabla, se detallan las caracteristicas granulométricas del filler de aporte

Tabla N°3: REQUISITOS GRANULOMETRICOS DEL FILLER DE APORTE

Tamiz IRAM Peso, en %, que pasa
0,425 mm (N°40) 100
0,150 mm (N°100) > a0
0,075 mm (N°200) >75

* Requisitos de calidad:

El filler debera cumplir con alguna de las siguientes normas.

e Filler: IRAM 1593
» Cal: IRAM 1508

LIGANTE ASFALTICO
El ligante asfaltico a utilizar, segin Norma IRAM 6835, es un CA30.

COMPOSICION GRANULOMETRICA DE LA MEZCLA
HUSOS GRANULOMETRICOS
La granulometria de las distintas fracciones de édridos constituyentes de la mezcla (in

debe estar comprendida segtn los hu g5 enla

MUNICIPALIDAD DE SANT : E
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Tabla N°4: HUSOS GRANULOMETRICOS

Tamices (% Pasa)
37,50 mm (1%7) .
25,00 mm (17 100
19,00 mm (*/57) 83-100
9,50 mm (37") 60-75
4,75 mm (N°4) 45-60
2,36 mm (N°8) 33-47
0,600 mm (N°30) 17-29
0,300 mm (N°50) 12-21
0,075 mm (N°200) 5-8

La curva granulométrica resultante debe encuadrarse dentro de los parametros de los husos especificados en el
cuadro, de manera tal de lograr una curva granulometrica continua.

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

CRITERIOS DE DOSIFICACION
Los criterios para la dosificacion se resumen en las Tabla siguiente:

DOSIFICACION PARA LA MEZCLA

Parametro Exigencia

N° golpes por cara 75
Ensayo Estabilidad (KN) > 10
Marshall Relacion Estabilidad — Fluencia (KN/mm) i-6

Porcentaje de Vacios en mezcla 3% -5%
VN-E9 Porcentaje de Vacios del Agregado Mineral (VAM) 214 %

Porcentaje Relacion Betin — Vacios 68 % — 78 %
Porcentaje de Resistencia Conservada mediante el ensayo de Traccion Indirecta > 80 %
Porcentaje de Arido Fino no triturado en mezcla <8 %
Porcentaje minimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla 1%
Parcentaje Maximo de Cal Hidratada en peso sobre mezcla 3%
Porcentaje minimo de ligante (Total en masa sobre mezcla) 4,80 %
Relacién en peso Filler / Asfalto 0,80-1,30

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PLANTA ASFALTICA

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricardn por medio de centrales de mezcla continua o discontinua,
capaces de manejar simultdneamente en frio el nimero de fracciones del arido que exija la Férmula de Obra
aprobada, y con una produccién horaria minima que asegure el cumplimiento del plan de trabajos propuesto
dentro de las plazos previstos.

ntro de los
yrar la

El sistema de almacenamiento, calefaccién y alimentacién del cemento asféltico su recirculacion de
tanques, calentamiento a la temperatura de empleo y debe contar con elementos_précisos para cali
cantidad de ligante asfaltico que se incorpora a la mezcla.

¢ s T
Or. FRANCISCY DANIEL ROSSI
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La planta debe tener sistemas separados de almacenamiento y dosificacién del polvo mineral recuperado y de
aporte, los cuales deben ser independientes de los correspondientes al resto de los aridos y estar protegidos de
la humedad.

Debera evitarse la emision al ambiente de particulas no reincorporadas a la mezcla (particulas volantes, polvillo
y cenizas) contando con un sistema de recuperacién de finos por via himeda, seguido de las correspondientes
piletas de decantacidén y enfriamiento. La Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccién la
metodologia de disposicidn final de los lodos, producto de esta decantacién. El lugar de implantacién de la usina
asféltica deberd ser aprobado por la Inspeccién, respetando las normativas indicadas en el Manual de
Evaluacion y Gestion Ambiental (MEGA) — dltima edicidn.

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Los elementos de transporte de mezclas asfalticas deben ajustar a los siguientes requisitos:
e Capacidad de transporte: el nimero y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen de
produccién de la planta asféltica.

e (Caja de transporte: debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla asféltica a la
caja de los camiones. Por ejemplo: lechada de agua y cal, solucién de agua jabonosa o emulsién
siliconada antiadherente,

No deben emplearse a este fin, agentes que actlien como solventes del ligante asfaltico.
La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la terminadora, el camién sélo toque a ésta a través
de los rodillos provistos al efecto.
e Cubierta de proteccién: la caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona o
cobertor adecuado) que impidan la circulacién de aire sobre la mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un
solape minimo con la caja, tanto lateral como frontalmente, de 0,30 m.

Deben mantenerse durante el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condicién debe observarse con
independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulacién
del aire sobre la mezcla (tipo media sombra).

TERMINADORAS
Las terminadoras deberdn ser autopropulsadas, con potencia suficiente para poder llevar a cabo su tarea
especifica en las condiciones de trabajo, con 6ptima calidad y deben ajustarse a los requisitos que se indican a
continuacion:

e Equipamiento que permita tomar referencias altimétricas destinadas a proveer regularidad en la

superficie de la mezcla distribuida.

e Abastecimiento de mezcla asféltica a la caja de distribucién en la forma mds constante posible.

e Equipo de poder operar sin que origine segregacion de ningun tipo (granulométrica, térmica, invertida),
ni arrastre de materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa extendida resulte
lisa y uniforme, sin segregaciones y arrastre, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a
la rasante y seccién transversal indicadas en los planos del proyecto.
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Deberan poseer los mecanismos de auto nivelacion transversal y autocorreccién longitudinal en perfecto estado
de funcionamiento (serd imprescindible en el caso de colocacién de mezclas con espesores variables). En este
dltimo caso, el patin a tal efecto no debera ser de longitud inferior a los 9,00m. De ser necesario, en la calzada a
ejecutar, se nivelara topograficamente para corregir el perfil longitudinal, de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion.

El avance se realizara de manera continua, sin pausas, ajustando la velocidad a la produccién de la planta, de
modo de no producir detenciones en la distribucién. En caso de detencién se comprobara que la temperatura
de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de la terminadora y en la caja de distribucién, no descienda de
la indicada para el inicio de la compactacién. En caso contrario, se ejecutard una junta transversal y se debe
desechar la mezcla defectuosa.

EQUIPO DE COMPACTACION

Se deben utilizar compactadores de rodillos metalicos autopropulsados de 10 a 15 toneladas de peso, tener
inversores de sentido de marcha de accién suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza y humectacion
de las llantas durante la compactacion, sin excesos de agua. Las llantas metalicas de los compactadores no
deben presentar surcos ni irregularidades y contar con protecciones de lona u otro material de modo de generar
recintos que limiten su enfriamiento. Tales elementos deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada
conjunto de neumdticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie de la mezcla que se
compacta.

La cantidad de rodillos debe estar acorde con el ritmo de la obra.

El esquema de compactacién a adoptar para las carpetas realizadas con concreto asféltico, sera el resultado del
andlisis de un tramo de prueba cuya longitud minima serd definida a juicio de la Inspeccién.

En ningdn caso se permitirad la compactacion de mezcla asféltica cuando la temperatura de la misma acuse un
valor menor al recomendado por el proveedor del ligante, indicada para la etapa de distribucién y
compactacién. A modo referencial se indica que la temperatura de distribucién y compactacién corresponde a
aquella en la cual el ligante posee una viscosidad rotacional de 2,8 dPa x s.

Los tramos de prueba no recibiran medicién ni pago hasta que se apruebe la metodologia a utilizar y cumplan a
su vez, con las condiciones de calidad y terminacién establecidas en los Pliegos. En caso contrario debera ser
removido por completo a costo de la Contratista.

La operacién debe ser en todo momento sistematica y homogénea, acompafiando el avance de la terminadora.
El peso estatico de los equipos o la operacién vibratoria, no deben producir la degradacién granulométrica de
los agregados pétreos. Los mismos deben poder invertir la marcha mediante una accién suave, obtener una
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla asféltica. Ademas, los cambios de direccion
se deben realizar sobre mezcla ya compactada. Agregando, se tiene que evitar la detencién prolongada de los

equipos sobre la mezcla caliente.

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separacion minima de 1,50m y 0,15m para

las longitudinales. Las primeras, se deben compactar transversalmente con rodillo liso metalico, disponiendo los

apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales de

franjas de extension adyacente deben distanciar en mas de 5 m.

En los dos tipos de juntas, se debe producir un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no

ha sido densificado. Esta operacién puede ser obviada en juntas longitudinales para el caso de ejecucion

simultdnea de fajas contiguas.

Para las juntas transversales, se debe iniciar I?{ NP8
i

rodillo en la capa fria. Debe trasladarse latinamente
/——_'_/—"
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pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuacion se debe iniciar la
compactacion en sentido longitudinal.

EJECUCION DE LAS OBRAS

PRESENTACION DE LA FORMULA DE OBRA

La fabricacién y colocacién de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la correspondiente
férmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el laboratorio y verificada en el tramo de
prueba que se haya adoptado como definitivo.

La formula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, e incluir como minimo las siguientes
caracteristicas:

a) La identificacién, caracteristicas y proporcién de cada fraccién del arido y rellenos minerales (filler) en la
alimentacion y, en su caso, después de su clasificacion en caliente. Se debe determinar la densidad relativa,
densidad aparente y absorcién de agua de acuerdo con las Normas IRAM 1520 e IRAM 1533; y densidad
aparente del filler de aporte de acuerdo con la Norma IRAM 1542.

b) La granulometria por lavado de los aridos combinados, incluido el o los rellenos minerales.

¢) La identificacién, caracteristicas y proporcién del cemento asféltico en la mezcla respecto de la masa total de
los aridos, incluido el o los rellenos minerales. Cuando se empleen aditivos deben indicarse su denominacion,
caracteristicas y proporcion empleada referida al peso del ligante.

d) Las temperaturas maximas y minima de calentamiento previo de los dridos y del ligante. En ningn caso se
introducird en el mezclador, aridos a una temperatura superior a la del ligante asféltico en mas de 15 2C.

e) La temperatura maxima de la mezcla a la salida del mezclador (no deberd exceder de 1782C).

f) La temperatura minima de la mezcla al iniciar la compactacion con los rodillos.

REQUISITOS PARA LA UNIDAD TERMINADA

PORCENTAIJE DE VACIOS
Para este tipo de mezclas, la densidad alcanzada en la obra debe ser tal que los vacios medios de los testigos se
encuentren comprendidos entre el 3% y el 6% y con un desvio estdndar no superior a 1,50%. A los fines del
célculo de los vacios medios se debe tomar como Densidad Méxima Tedrica (Rice), la obtenida en el dia para el
lote de mezcla colocada.

ESPESOR
El espesor promedio del lote debera ser mayor 6 igual al espesor tedrico de proyecto y verificar las exigencias
establecidas en el punto D.VIIL5.2.1 del PETG de la DNV (edicién 1998), considerando las siguientes
modificaciones:

- Los espesores de cada testigo individual seran mayores o iguales que el 0,90 del espesor tedrico de proyecto
ejecutivo. Se tolerara un solo testigo por debajo de la exigencia establecida cada 15 testigos verificados.

- No se admitira ning(n testigo por debajo del 0,80 del espesor tedrico del proyecto ejecutivo.

- Cuando el espesor medio del lote sea menor a que el 0,90 del espesor teérico del proyecto ejecutivo,
correspondera el rechazo del tramo.
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PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA

a) Analisis granulométrico del arido combinado

Como minimo, se debe tomar diariamente una muestra de la mezcla de aridos y realizar una determinacién
granulométrica.

Las tolerancias admisibles en mas o en menos, respecto a la granulometria de la férmula de trabajo vigente,
deben ser las indicadas en la Tabla N26.

Tabla N° 6: Tolerancias Granulométricas de la mezcla de aridos

Tamices Tolerancia
12,50 mm (¥2")
950 mm (3/8") +4 %
6,35mm (1/4")
4,75 mm (N°4)
2,36 mm (N°B)
600 um (N°30)
300 pm (N°50)
150 pm (N°100)

75 pm (N°200) |

3%

+2%

b) Se deben tomar muestras de mezcla asfaltica a la descarga del mezclador y con ellas efectuar ensayos acorde
con el plan de control de calidad adoptado.

¢ En cada elemento de transporte: verificacion del aspecto de la mezcla y medicién de su temperatura.

» Moldeo de probetas Marshall y verificacion de los pardmetros volumétricos y mecdnicos.

« Determinacidn del porcentaje de cemento asféltico y granulometria de los dridos recuperados.

» indice de Resistencia Conservada por traccién Indirecta.

CRITERIOS DE RECEPCION

CONTENIDO DE LIGANTE ASFALTICO

El porcentaje medio de cemento asféltico de produccién por lote debe encuadrarse dentro de una tolerancia de
+ 0,20 % respecto de la férmula aprobada y vigente. Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una
tolerancia de  0,30%, respecto del valor de formula de obra aprobada y vigente

VACIOS DE AIRE EN LA MEZCLA

EN MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA (SOBRE PROBETAS MARSHALL)

Una vez definida y aprobada la férmula de obra, los vacios medios de la mezcla compactada en moldes Marshall
con 75 golpes por cara, se deben mantener dentro de un entorno de * 1,00% del valor de vacios
correspondiente a la férmula de obra. El porcentaje minimo admisible del promedio de vacios en probetas
Marshall del dia no debe ser inferior a 3 %.

EN MEZCLA ASFALTICA COLOCADA Y COMPACTADA
Se admiten las tolerancias estableci | pinto “PORCENT.

E DE VACIOS”.

DOMINGO DANIEL ROSSI
P NTE MUNICIPAL
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En caso del incumplimiento de alguna de ella, se debera rehacer |a capa.

ESPESOR

El espesor medio del lote no sera inferior al espesor tedrico previsto en los planos del proyecto. Las tolerancias a
este valor se indican en el apartado “ESPESOR” de esta especificacion.

Si el espesor medio del lote obtenido en la capa fuera inferior y/o superior al especificado con su tolerancia, se
puede permitir |a re extraccion, en la zona de los testigos defectuosos, para verificar nuevamente el espesor real
de la capa.

Nota aclaratoria: para realizar los controles anteriormente indicados, rige lo establecido en la Seccién K.II
“Metodologia del muestreo”, del PETG de la DNV (edicién 1998).

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La Carpeta de Mezclas preparadas en caliente con Asfalto Convencional se medird en toneladas (tn).

La colocacién de la Mezcla Asfiltica CAC D19 CA30, medida en la forma establecida en la presente
especificacién, se pagard al precio unitario de contrato para el item “CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN 5 CM
DE ESPESOR”.

Este precio sera compensacion total por la colocacién del material, barrido, soplado, preparacién de la

superficie, mano de obra y equipos, |a provisién, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos,
relleno mineral y materiales bituminosos para la mezcla, elaboracién, carga, transporte, colocacién y
compactacién de la mezcla bituminosa, gastos de equipo, mano de obra, sefalizacién preventiva, desvios y
cualquier otro gasto necesario para la correcta ejecuciéon de los trabajos especificados en la presente, no
pagados en otro item del Contrato.

04 - SELLADO DE JUNTAS

DESCRICION

El presente trabajo consiste en la limpieza y sellado de grietas y fisuras de calzadas pavimentadas, en su
superficie de rodamiento, utilizandose a tal fin material asfaltico polimerizado con el objeto de evitar las
filtraciones de agua en la estructura del pavimento.

Se sellara también el perimetro de cada bache reparado en los tramos en los que se hayan realizado estos
trabajos y segun el proyecto queden librados al transito de forma definitiva, o sea hasta la recepcién definitiva
de la Obra.

El ligante a utilizar es sellador asféltico SA-40 de acuerdo a la Norma IRAM 6838 “Selladores asfélticos para
juntas, fisuras y grietas de pavimento” referente a la clasificacién y requisitos de ligantes destinados al tomado
de juntas y sellado de fisuras.

EJECUCION DE LOS TRABAIOS
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Se procedera luego al sellado de las juntas con el material asfaltico previsto. El calentamiento de dicho material
debe realizarse en forma indirecta y suave, tratando de no sobrepasar la temperatura de 190 °C..

Los trabajos se ejecutaran por media calzada y el contratista debera implementar el sefialamiento de rigor que
asegure el transito con la méxima garantia de las condiciones normales de circulacién de la zona. Al término de
cada jornada, la calzada deberd quedar libre de cualquier obstaculo que pueda interferir el desplazamiento de
vehiculos.

EQUIPO

El equipo sera del tipo integral, de manera que debera realizar las tareas de limpieza, calentamiento, soplado
por aire comprimido, fusién y colocacién del material.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion de los trabajos ejecutados, se realizara en metros lineales (m) de junta sellada.

Las tareas ejecutadas medidas en la forma especificada se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“SELLADO DE JUNTA” y serd compensacién total por los trabajos realizados incluyendo materiales, mano de

obra, equipos, herramientas, sefialamiento y todo otro trabajo necesario para la ejecucién de la tarea en todo
de acuerdo a lo especificado.

05 - RIEGO DE IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO - (NO APLICA)

DESCRIPCION

Para todos los riegos de Imprimacion previstos a ejecutarse en la presente obra rige lo establecido para
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS en la SECCION D.II
“IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO” del Pliego de especificaciones Técnicas Generales D.N.V. edicion
1.998.

Medicién y formas de Pago

Los riegos de Imprimacion se medirdn, certificaran y pagaran por metro cuadrado (m2) segun lo especificado en
item “Riego de Imprimacién” en el computo general.-

06 - RIEGO DE LIGA CON MATERIAL BITUMINOSO

DESCRIPCION

Para todos los riegos de Liga previstos a ejecutarse en la presente obra rige lo establecido para IMPRIMACION,

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS CION D.L1.5
& ACION DE MEZCLAS” d€l Pliego de espexificaciones
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Medicion y formas de Pago

Los riegos de Liga se mediran, certificaran y pagaran por metro cuadrado (m2) segun lo especificado en item
“Riego de Liga” en el cobmputo general.-

07 - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

DESCRIPCION

Este trabajo se ejecutara en zonas de rehabilitacién, donde la calzada existente presente el deterioro evidente y
se requiera la realizacién de este trabajo seglin las ordenes que imparta la Inspeccién. Ademas en calles donde
la inspeccion indique dentro del radio urbano.

El bacheo se realizard en las dimensiones de ancho, largo y espesor definidos por la Inspeccién de Obra y
necesariamente deberdn garantizar la calidad del paquete estructural. Este trabajo deberd realizarse en la
cantidad de capas necesarias para permitir la correcta compactacion de la mezcla asféltica y la misma debera
cumplir con las caracteristicas técnicas en la especificacién " CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE en 4 cm" una vez
terminada.

Una vez determinado el lugar de bacheo se procederd a la apertura del mismo mediante fresado conformando
las paredes del bache las que serdn verticales y libres de polvo, debiendo ser eliminada con aire comprimido
toda impureza superficial. EI material extraido, serd transportado y depositado al lugar indicado por la
Inspeccién.

La superficie de asiento a nivel de base deberd ser compactada, debiendo cumplir con las exigencias técnicas
correspondientes. Luego de aprobada la base, se imprimara la superficie con C.I. y luego se ligara con C.R.R.
cada una de las capas con mezcla asféltica que conformen el bacheo superficial, hasta nivelar toda la superficie
bacheada con la calzada existente.

Los trabajos de ejecucién de estos riegos estaran incluidos en el presente item, y serdn como minimo 0,30 litros
por metros cuadrados.

Una vez culminados los trabajos, y en los tramos en los que el bache quede librado al transito de forma
definitiva, o sea hasta la recepcién definitiva de la Obra, se procedera a sellar el perimetro del mismo, a modo
de salvaguardarlas capas inferiores producto de la junta vertica | efectuada por la reparacion. Este trabajo se
pagara en el Item correspondiente denominado "SELLADO DE JUNTAS" y cumplird con la especificacién
correspondiente.

Medicion y formas de Pago

Se medira en toneladas (t) de mezcla asféltica colocada y compactada sobre el bacheo ejecutado.
Se pagara al precio unitario de contrato en el item " BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE", indicado
en los cémputos, medido en la forma especificada anteriormente ,y sera compensacién total por las tareas de

apertura del bache, traslado del material resultante (R.A.P.) al lugar indicado por la Inspeccién, conformado de
las paredes, limpieza, compactacion de la base, riegos de, liga\necesarios, provision, elaperacion, transpprte y

AUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA ER.
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ejecucién del item, incluyendo el sefialamiento preventivo luminoso durante la construccién y hasta la
habilitacion del mismo.

Equipo Minimo
ESPECIFICACION PARTICULAR

Se detalla a continuacién el equipo minimo que debera poseer el contratista, al momento de iniciar la obra,
dicho equipo estara disponible al comenzar las distintas etapas de la obra de acuerdo al plan de trabajo
aprobado.-

EQUIPO POTENCIA (HP) CANTIDAD
Aserradora de juntas 63 1
Aplanadoras 87 1
Fresadora 220 1
Barredora Sopladora 70 1
Camion con acoplado 300 2
Camidn Regador de Agua 140 1
Camidn volcador 140 2
Excavadoras 170 1
Motoniveladora 143 1
Reclamadora - estabilizadora de Suelo 415 1
Rodillo Neumatico 94 1
Rodillo pata de Cabra 110 1
Terminadora Asfiltica 150 1
Camion regador de asfalto 180 1

El Equipo presentado en la oferta como propio, podrd ser verificado al momento de la evaluacién de las
mismas.-

DOMIT 16(?“_: X UNICIPAL
] NTEWIL \ TR
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08 - COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

BRA: CION A VIAL - 2da. ETAPA 2024 - MUNICIPALIDAD DE SANT, - E. RIOS.-
Licitacion N*
Decreto llamade N*:
PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL
N* MEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. PRECIO UNIT, PRECIO EN LETRAS PRECIO TOTAL
1 Riego de liga m2 96797 | % 1.278,72 |Un mil doscientos sesenta y ocho con 72/100 H 12.377.625,98
2 Carpeta asfaltica en callente esp. Scm Tn 1040 $§  209.516,15 |Doscientos nueve mil quinientos diedseis con 15/100 $  217.896.796,00
3 Bacheo con mezcla Tn B8 $  307.446,75 |Trescientos siete mil cuatrocientos cuarenta y sels con 75/100 § 27.055.314,00
4 Sellado de juntas en pavim. Rigido mi 267 ] 12.345,46 |Doce mil tresci [ y cince con 46/100 S _3.296.237,62
$ 260,625.973,61
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CALLES: 1° DE MAYO (01) - BUENOS AIRES (02)

DATOS:

CARPETA ASFALTICA SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE H° A° e o
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Largo total: 277.00m - EN TOTAL LAS DOS CALLES.-
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