AR DECRETO N° 135 - D.EM.

N g SANTA ELENA, Entre Rios, 14 de Mayo 2025 -

Licitacion Publica N° 03/2025

Decreto Municipal N° 135/2025

OBRA: “RECONSTITUCION DE LA TRAMA VIAL URBANA
4TA ETAPA DE SANTA ELENA”

Recepcion de Ofertas: Mesa de entradas
09 de Junio de 2025 hasta las 11hs.

Apertura de Sobres: ~ Segundo piso Palacio Municipal
09 de Junio de 2025 a las 11hs.

P el Lkl o - - —— Qu

LT O L L TRV PR S ‘:SI

SECRETARID DE\NOBIE N0 Y HACIRDA M0 W

"-"'U.'J|C1P;~|.:[‘-‘1., o SANTA ELENGE R ELRE 0 =] ] J 15
£ A !




DECRETO N°135-D.E.M.

SANTA ELENA, Entre Rios, 14 de Mayo 2025.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- OBJETO DE LLAMADO

Este llamado a licitacion tiene por objeto contratar el suministro de los Materiales,
elementos o servicios mencionados en el detalle y especificaciones del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que forma parte integrante de este pliego, debiendo
la mercaderia satisfacer en su calidad y caracteristicas -a juicio del Departamento
Ejecutivo Municipal- a los fines a que se destinan.

Las Secretarias de Obras Publicas y de Economia y Hacienda a través de la Direccion
de Compras de la Municipalidad de Santa Elena con sede en Buenos Aires y Eva
Peroén, de la ciudad de Santa Elena, Provincia de Entre Rios, seran las Autoridades de
Aplicacion.

ARTICULO 2°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Organica de las Municipalidades 10.027
y la ordenanza 027/06 modificada por ordenanza 291/23 y el Decreto N° 637/06.

ARTICULO 3°.- ADQUISICION DE PLIEGOS
El Pliego licitatorio debera ser adquirido en Tesoreria de la Municipalidad, a través de

correo oficial municipiosantaelenaoficial@gmail.com, o ser descargado desde la
pagina web del Municipio http://www.santaelenaciudad.com.ar/tipo/licitaciones/.

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del
ejido de la ciudad de Santa Elena, y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos
domicilios se considerardn subsistentes mientras no se designen otros en su
reemplazo. La comunicacién de cambio de domicilio debera hacerse en forma
fehaciente y sélo surtira efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcion,
salvo que se efectuara mediante presentacion en el expediente licitatorio, en cuyo
caso el nuevo domicilio regira a partir del primer dia habil siguiente

ARTICULO 4°.- CONCURRENCIA A LA LICITACION

Podran intervenir:

a) Las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.

b) Las firmas que formalicen su pedido de inscripcién dentro de los ocho (8) dias de
realizado el acto, cumplimentando los requisitos pertinentes dentro de los diez (10)
dias siguientes.

c) Las inscriptas en el Registro de Proveedores de otras Provincias Argentinas o del
Estado Nacional que asi lo demuestren al solo efecto de considerar la propuesta,

debiendo tramitar su inscripcion dentro del plazo establecido en el inciso b).

d) Los proponentes extranjeros, ademas de cumplir con los requisitos determinados en
el inciso b), deberan legalizar la documentacion por la autoridad consular.
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ARTICULO 5°.- La sola presentacion de ofertas significa la aceptacién lisa y llana de
todas las estipulaciones que rigen la contratacion, aun cuando el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares no se acompafe a la oferta o no esté firmado por el
proponente.

ARTICULO 6°- Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacién se
someteran ante el fuero en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Parana, en
la Provincia de Entre Rios.

ARTICULO 7°.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado y sin ninguna inscripcion que
identifique al proponente, consignandose el numero de licitacion, dia y hora de
apertura de la misma, conteniendo en su interior la documentacién Solicitada segun el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 8°.- Los proponentes rubricaran todas sus fojas cuando sean mas de una.

ARTICULO 9°- Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta,
tendran que estar debidamente salvadas y firmadas por el proponente.

ARTICULO 10°.- Las cotizaciones en cada renglén seran por la cantidad total
especificada en el mismo, también se podra ofrecer parte de alguno o de todos los
renglones licitados, siempre que se hubiere previsto esta posibilidad en el Pliego de
bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 11°.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran abiertas en la fecha y hora indicadas en el Pliego de bases y
Condiciones Particulares o el dia habil siguiente a la misma hora si resultara feriado o
se decretase asueto, en presencia de los interesados que concurran al acto y sélo se
tomaran en consideracion los sobres presentados hasta el momento de la apertura,
una vez abierto el primer sobre no se admitira la presentacién de nuevas propuestas,
ni la realizacion de modificaciones a las recibidas, tampoco se consideraran las que
llegaren por correo fuera de término.

ARTICULO 12°- Cuando no se hubieren presentado proponentes, la licitacion se
declarara Desierta.

ARTICULO 13°.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

Los proponentes quedan obligados a mantener sus ofertas por el término de treinta
(30) dias a contar desde la fecha del acto de apertura, salvo que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indicare expresamente otro plazo.

ARTICULO 14°.- Las ofertas especificaran:

a) El precio unitario y total, fijo y cierto, en numeros, con referencia a la unidad
solicitada, determinando ademas el total general de la propuesta en letras y numeros.
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cuyo caso, a efectos de la comparacion, debera indicarse con precision el tipo de
cambio vendedor vigente al cierre del dia anterior.

c) Se presentaran en el lugar, dia y hora que indique el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

d) Cuando en el total parcial de alguno o todos los renglones cotizados se observaren
errores de calculo, se tomaran como validos los valores que figuren como precio
unitario.

ARTICULO 15°.- Cuando en las ofertas se observaren defectos de forma que a juicio
de la Comisién de Compras no se refieran a la esencia de la propuesta y que no
impida la comparaciéon con las demds, se podra requerir su cumplimiento o
perfeccionamiento dentro de un plazo perentorio de Cinco (5) dias, siempre que no
signifigue una modificacion a las clausulas que expresamente determinen las
condiciones estipuladas en el pliego.

ARTICULO 16°- Los oferentes que hubieren adquirido el pliego de condiciones
tendran derecho a solicitar por escrito toda aclaracion referida a la licitacion, hasta
cinco (5) dias corridos antes de la fecha de apertura de la misma.

ARTICULO 17°.- GARANTIA DE OFERTA: Los proponentes deberan presentar una
garantia de la propuesta que sera igual al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.

ARTICULO 18°.- El proponente que resulte adjudicatario debera ampliar la garantia de
la OFERTA, que sera igual al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado en
concepto de garantia de ejecucion de la obra en cuestion.

ARTICULO 19°.- La garantia de adjudicacion debera cumplimentarse dentro de los
veinte (20) dias a contar desde la fecha de notificacion de la adjudicacién, salvo el
caso de que antes de vencer el plazo establecido, el adjudicatario dé cumplimiento a
todas las obligaciones contraidas.

ARTICULO 20°.- Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por
alguna de las siguientes formas:

a) Seguro de caucién. Las pdlizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad de Santa Elena; b) En su texto identificaran la
licitacion de que se trata; c) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser
inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prérrogas; d) las
aseguradoras deberan contar con la aceptacion de la Municipalidad de Santa Elena,
certificadas por Escribano Publico o validada mediante certificacion digital.

b) Depésito en efectivo. Mediante deposito que se efectuara en la Tesoreria de la
Municipalidad de Santa Elena.

ARTICULO 21°.- La Municipalidad de Santa Elena dispondra inmediatamente de
resuelta la adjudicacion, la devolucion de los depésitos de garantia a los proponentes
que no resultaron adjudicatarios.
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ARTICULO 22°.- El incumplimiento a las disposiciones de los pliegos de condiciones y
demas documentacion contractual, como asi también el no mantenimiento de la oferta,
dara lugar a la invalidacion de la oferta.

ARTICULO 23°.- ADJUDICACION

La Municipalidad de Santa Elena con asesoramiento de la comisién especial
designada al efecto, adjudicara la licitacién en forma global o por item -de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares- a la o las propuestas
que considere mas conveniente, para lo cual se tomara en cuenta lo siguiente:

a) Precio de la oferta.
b) Antecedentes de la firma y referencias.
c) Calidad del producto ofrecido

Los proponentes daran los mayores detalles posibles sobre calidad del producto y los
antecedentes de la firma.

ARTICULOQ 24°.- La adjudicacion recaera siempre en la propuesta mas conveniente,
entendiéndose por tal aquella cuyos precios sean los mas bajos, en igualdad de
condiciones y calidad, de acuerdo a las siguientes normas:

a) Cuando los efectos ofrecidos retnan las especificaciones exigidas por los pliegos
de bases y condiciones y clausulas o caracteristicas especiales, la adjudicacion se
resolvera a favor de aquella que en esa situacion, resulte de precio mas bajo.

b) Por via de excepcidon podra adjudicarse por razones de calidad, previo dictamen
fundado de la Comisién de Compras que en forma descriptiva y comparada con la
oferta de menor precio, justifigue en detalle la mejor calidad de material,
funcionamiento u otras caracteristicas que demuestren las ventajas de la adjudicacién
que a precios superiores al menor cotizado se proyecte efectuar.

c) En igualdad de condiciones se dara preferencia a las propuestas en que figuren los
menores plazos de entrega. Cuando asi se hubiere establecido en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, podra adjudicarse a propuestas que ofrezcan menor plazo
de entrega, aunque su precio no sea el mas bajo, si la oportunidad del abastecimiento
lo requiere. En este caso la diferencia de precio debera justificar los beneficios que se
obtengan por el menor plazo de entrega.

d) En igualdad de precios y condiciones se dara preferencia en la adjudicacion a los
articulos de procedencia nacional.

e) En caso de empate (igualdad de precio y condiciones), se llamara a los respectivos
proponentes a una mejora de precios, dentro del término de tres (3) dias. De subsistir
el empate por no modificarse los precios o por resultar éstos nuevamente iguales, se
decidira por sorteo.

ARTICULO 25°- El Departamento Ejecutivo Municipal se reserva el
aceptar la propuesta que crea mas conveniente a los intereses de

erecho de
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ARTICULO 26°.- Cinco (5) dias antes de vencer el mantenimiento de la oferta, la
Municipalidad de Santa Elena requerira una ampliacion del plazo, si estimara que la
adjudicacion no estara aprobada a su vencimiento.

ARTICULO 27°.- En el caso de que las ofertas no se ajusten a los pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares o modifiquen las bases establecidas, se
declararan inadmisibles las mismas.

ARTICULO 28°.- Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas:
a) Personalmente, en el expediente licitatorio;

b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido;

c) Por telegrama colacionado;

d) Por carta documento.

En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto
objeto de la notificacion, mientras que en los restantes se acompariara dicha copia o,
en su defecto, se transcribira el acto objeto de la notificacién. No obstante, el
adquirente debera constatar personalmente el dia habil anterior a la presentaciéon de
ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Municipalidad, si han sido notificados debidamente de
la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entendera por
conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 29°.- ENTREGA DE MERCADERIA

Recibida por el adjudicatario la notificacion de adjudicacion, éste procedera a entregar
la mercaderia con remito por duplicado, el que debera ser conformado y devuelto al
proveedor.

ARTICULO 30°.- La recepcion definitiva se efectuard en la Municipalidad de Santa
Elena o en el lugar que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, siendo a cargo del adjudicatario todos los gastos que se originen por
flete, acarreo y entrega de mercaderia en el lugar establecido.

Los materiales que se entreguen deberan ajustarse en un todo a las caracteristicas de
los adjudicados.

ARTICULO 31°.- Vencido el plazo de cumplimiento pactado sin que la mercaderia o
servicio fuesen entregados o prestados, sin perjuicio de la multa por mora sefalada en
las bases de licitacion y demas sanciones segun se establece que pudieran
corresponder, la Municipalidad de Santa Elena intimara su entrega o prestacién en un
plazo perentorio bajo apercibimiento de rescision del contrato con pérdida del depdsito
de garantia.

ARTICULO 32°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS

No se consideraran las ofertas:

a) Cuando no vengan acompanadas de las\garantias correspondientgs.

b
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b) Presentadas por firmas que hayan sido eliminadas o se encuentren suspendidas del
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Elena.

c) El o los renglones que tengan enmiendas o raspaduras en su texto, que no estén
debidamente salvadas o aclaradas al pie de la oferta y firmada por el proponente.

d) Que no se ajusten a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares
en lo que respecta al término de mantenimiento de la oferta, plazo, condiciones de
pago, lugar y forma de entrega de la mercaderia.

e) Cuando no se consigne el precio unitario, el total parcial por rengléon y el total
general de la propuesta.

f) El incumplimiento del inciso del Articulo 17° sera causal de rechazo automatico.

ARTICULO 33°.- DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO PERSONAS
JURIDICAS

De acuerdo al Articulo 176° de la Ley N° 10.027 “Las Corporaciones Municipales como
personas juridicas, responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas
a servicios publicos o en garantia de una obligacion. La afectacion para ser valida,
sera previa a la accion de los acreedores y sancionada por ordenanza.-".

ARTICULO 34°.- De acuerdo al Articulo 177° de la Ley N° 10.027 “Los inmuebles de
propiedad municipal afectados a un uso o servicio publico o destinados a esos fines
por ordenanzas o leyes, no se consideraran prenda de los acreedores de la
corporacién ni podran ser embargados”.

ARTICULO 35°- De acuerdo al Articulo 178° de la Ley N° 10.027 “Cuando las
Corporaciones Municipales fueren ordenadas al pago de una suma de dinero, sélo
podra el acreedor embargar sus bienes si transcurrido un afio desde que la sentencia
quedo firme, los respectivos cuerpos deliberativos no arbitraran los recursos para
efectuar el pago”.

ARTICULO 36°.- De acuerdo al Articulo 179° de la Ley N° 10.027 “ Los tres articulos
anteriores seran incluidos obligatoriamente en todo contrato que celebren las
Corporaciones Municipales en todos los pliegos de condiciones y licitaciones publicas”

ARTICULO 37°.- DE LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

Los oferentes de toda licitacién de Obra Publica Municipal deben incluir en su oferta la
designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la
obra a licitar, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 5908/98 MEOSP de Entre Rios.-

Previo a la firma del contrato la empresa constructora adjudicataria de la obra licitada
debera: a) presentar constancia de inscripcion en el Registro de Profesionales con la
especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, creado segun Convenio con la
Superintendencia de Riesgos del
Trabajo; b) presentar el Programa de Higiene y Seguridad en el Tr la obra,
conforme a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional,
soluciohes N° 231/96 S.R.T. 2
hapilitadq.-
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El Municipio podréd exigir a las empresas contratistas de obras publicas Ia
documentacién que acredite la actualizacion del Legajo Técnico de Higiene y
Seguridad para la obra de que se trate.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ARTICULO N°1 - OBJETO DEL LLAMADO:

El objeto del presente llamado es la Cotizacién para la provision de materiales y mano
de obra para la realizacién de la Obra: “RECONSTITUCION TRAMA VIAL URBANA
4TA ETAPA DE SANTA ELENA”.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con este Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, y
Planos del Proyecto.

ARTICULON® 2 - PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a la suma
de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 ($175.897.967,20) IVA
INCLUIDO de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la
documentacion.-

ARTICULO N° 3 - LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

El Acto de Apertura de las Propuestas se llevara adelante el dia 09 de Junio de 2025
— HORA: 11:00.- (once), o el dia habil inmediato posterior, si resultare inhabil, y se
realizara en el Palacio Municipal de Santa Elena, sitio en calle Buenos Aires y Eva
Perén de la Localidad, en presencia de los interesados y publico en general. Las
propuestas deberan ser presentadas por Mesa de entrada del Palacio Municipal, sitio
en planta baja del mismo lugar, hasta el inicio de la apertura de sobres.

ARTICULO N° 4 - RETIRO Y VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos referidos podran ser retirados de Tesoreria Municipal, o via mail a:
minicipiosantaelenaoficial@amail.com , o se encontraran en la pagina oficial de la
Municipalidad para su descarga gratuita
http://www.santaelenaciudad.com.ar/tipo/licitaciones/.

ARTICULO N° 5 - GARANTIAS:

Los oferentes y adjudicatarios deberan afianzar el cumplimiento de sus obligaciones
de la siguiente forma:

1.- Garantia de Mantenimiento de Oferta: UNO (1%) por ciento sobre el Presupuesto
Oficial y/o el monto total de la oferta efectuada, el que fuere mayor. El comprobante de
la garantia sera adjuntado en el sobre de presentacién, conforme lo dispuesto en el
articulo 8° del presente pliego.

Esta garantia sera devuelta a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los diez
dias de resuelta la licitacion.

El depdsito de garantia de oferta sera perdido por el proponente, sun
mayores responsabilidades que les pudiere corresponder, en los sig

juicio de Ia
ntes supuestos;
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Retiro de la Oferta, cualquiera sea el momento del mismo o incomparencia al suscribir
el contrato respectivo en caso de resultar adjudicatario.

2- Garantia de Cumplimiento de Contrato: CINCO (5%) por ciento del monto total de
la adjudicacion, depésito que debe cumplimentar quien resulte adjudicatario, garantia
que responde por el fiel cumplimiento de la ejecucion de contrato y que se perdera en
caso de incumplimiento, ello sin perjuicio de las mayores responsabilidades generadas
por el mismo.

Los depdsitos de garantia establecidos en los incisos 1) y 2), pueden cumplimentarse
de las siguientes formas:

a) Mediante depésito en dinero efectivo en la cuenta “Garantia de Licitacion y
Otros” en Tesoreria Municipal;
b) Seguro de Caucién;

Las garantias constituidas en dinero en efectivo, ya sean ellas por la oferta o por
cumplimiento de contrato, no devengaran intereses en ningun supuesto.

ARTICULO N°6 - PLAZO DE GARANTIAS:

Entre la recepcion provisional y la definitiva correra el plazo de conservacion y garantia
durante el cual el Contratista sera responsable de la conservacién de desperfectos y
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se fija en SEIS (6) meses el plazo de garantia.

ARTICULO N°7 - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS

REPRESENTANTE TECNICO:

El Representante Tecnico del CONTRATISTA, con obligacion de presencia
permanente en obra, debera ser un profesional universitario con titulo de Ingeniero
Civil o en Construcciones, o MMO, con mas de cinco (5) afios de experiencia, y con
comprobados antecedentes en obras de similares caracteristicas a las de esta
licitacién, matriculado en el Colegio de Profesionales que corresponda en Entre Rios.

Para la aceptacion del mismo por parte del COMITENTE, el CONTRATISTA
presentara el curriculum del profesional propuesto. En el supuesto que el profesional
no hubiera satisfecho las necesidades del COMITENTE, el mismo podra solicitar la
presentacion de un nuevo profesional.

El Representante Técnico ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del
CONTRATISTA, para lo cual contara con un Poder especial otorgado por Escribano
Publico. EIl CONTRATISTA no podra discutir la eficacia o validez de los actos que
hubiese ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales
que contra éste pudiera ejercer.

La designacién de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacién del
MUNICIPIO antes de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico se hara por escrito ante
la Inspeccién, y el MUNICIPIO podra aceptar o rechazar las causales aducidas por
aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio.

|

- |
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establecida en el presente Pliego, por dia de ausencia. El importe de estas multas se
retendra mensualmente de cada certificado.

En su ausencia, quedara siempre en la obra un profesional de la Ingenieria
capacitado, previamente aceptado por la Inspeccion.

En ningtn caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartidas por la
Inspeccion, todo lo cual sera exclusivo del CONTRATISTA o de su Representante
Técnico. El representante Técnico debera estar presente en todas las mediciones
mensuales y finales y debera firmar la libreta correspondiente.

Todas las instrucciones que reciban los Representantes Técnicos de la Inspeccion,
seran consideradas como impartidas al CONTRATISTA.

Toda notificacién hecha al sustituto, en ausencia del Representante Técnico, tendra el
mismo valor que si se hubiese formulado al CONTRATISTA, quedando el contratista
inhabilitado para reclamos posteriores.

Toda modificaciéon de obra, andlisis de precios y, en general, toda presentacion de
caracter técnico, debera ser estudiada por la inspeccion, y suscripta por el
Representante Técnico ademas del CONTRATISTA.

La Inspeccién, a su juicio, podra ordenar al CONTRATISTA el reemplazo del
Representante Técnico o su sustituto por causas justificadas.

ARTICULO N° 8 - FORMALIDADES DE LA PRESENTACION

Las propuestas seran presentadas en 2 sobres, los cuales seran identificados
claramente con una etiqueta que diga “Sobre 1" y “Sobre 2" respectivamente, el
nombre de la empresa, la fecha y el nombre de la obra.

Estos sobres se colocaran dentro de un Unico sobre, donde se rotulara unicamente
con el nombre de la obra, lugar, fecha y hora de apertura.

El sobre 1 contendra los antecedentes legales, econémicos y técnicos con los que se
procedera a la pre-calificacion del oferente y el sobre 2 la oferta econémica
propiamente dicha.

Toda enmienda, interlineado o raspadura debera ser salvada al final con la firma del
proponente. No se admitiran propuestas condicionadas, las cuales en el caso de ser
formuladas, careceran de validez y efecto alguno.

Contenido del Sobre 1
1- Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2- Pliego de compulsa firmado en todas sus fojas por el Proponente y su
Representante Técnico.

3- Constancia que acredite la inscripcion en los Organismos previsionales y fiscales
nacionales D.G.l., (A.F.1.P.) y provinciales.

T Kl
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA ER.
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5 - Declaracion jurada de antecedentes del proponente en licitaciones de naturaleza
similar, si existieran.

6 - Detalle completo de los equipos que afectara o empleara para la obra que se
concursa, segun lo establecido en el Art. 17° de la misma.

7 - Declaracion jurada en la que consta que el Contratista y su Representante Técnico
conocen todas y cada una de las partes de los pliegos generales y técnicos, ha
efectuado un reconocimiento del terreno y aceptan todas las condiciones de obra.

8 - Declaracion Jurada Domicilio Legal en la Provincia de Entre Rios, y de domicilio
electrénico, fijando un correo electrénico oficial para notificaciones.

9 - Declaracién jurada de inexistencia de antecedentes de rescision de Contratos por
culpa de la Empresa en los dos Ultimos afios.

10 - Designacion del Representante Técnico y constancia de matriculacion ante el
colegio que corresponda.

11 - Declaracién jurada de sometimiento a la jurisdiccion de los Tribunales
Competentes de la Parana, Entre Rios, y renuncia a todo otro fuero o jurisdiccion que
pudiere corresponder, para entender en toda cuestion que se suscite con motivo de
esta licitacidn y su posterior adjudicacion y ejecucion del contrato.

12- Declaracion jurada de contar con al menos experiencia en una (1) obra terminada
de complejidad similar a la de la presente licitacion en los Gltimos diez (10) afios.

El incumplimiento de lo establecido en los incisos 1) y 14) motivara la declaracién de
inadmisibilidad de la oferta.

Contenido del Sobre 2
1- Presupuesto General Detallado segiin monto establecido por este Pliego en sus
Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares y Planos de Obra.

2- Los analisis de costos y precios segn monto establecido, incluird IVA, de aplicacion
de cada uno de los rubros y/o items especificos de la obra, con un plazo de
mantenimiento de la misma no menor a 30 dias corridos de la fecha de apertura.

3- Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los
distintos frentes de obras a adoptar; sera como minimo del tipo de barras con periodos
mensuales y con una discriminacién de items idéntica a la del listado del computo
oficial. Se consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de cada item, y
las inversiones consecuentes que generen.

4- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta: El oferente debera mantener
las ofertas durante el plazo de treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de apertura
de las ofertas, plazo durante el cual se procedera a la adjudicacion de la presente.

El incumplimiento de lo establecido en los incisos 1) y 2) motivara la declaracion de
inadmisibilidad de la oferta.

*Los sobres conteniendo |

correspondiere a |

PRESIDENTE MUNICIPAL
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licitacién, quedaran a disposiciéon de los responsables de cada una de las empresas
que se hayan presentado, en Tesoreria Municipal, a partir del dia habil inmediato
posterior a la sancion del Decreto que ordene la adjudicacién.-

Los documentos conteniendo la acreditacién de las garantias y que pertenezcan a
quien resulte adjudicatario, se devolveran en Tesoreria Municipal, una vez finalizado el
vinculo que disponga la adjudicacién de esta licitacion.-

El incumplimiento de la presentacién detallada en los restantes incisos, podra ser
intimado a subsanar en el plazo de los cinco dias siguientes de efectuado el
requerimiento por la Comision Evaluadora.

ARTICULO N°9 - RECOMENDACIONES:

1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el ordenamiento
detallado en el articulo anterior sobre la documentacion - Sobre N° 1y 2 - tanto en el
original como en las copias. -

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa podra
desempefiar esas funciones en una sola Empresa. El Representante Técnico
propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la documentacién en forma
conjunta con el Director Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los
plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y de acuerdo con lo
especificado en el Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N° 6351, perdera el
depésito de garantia en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos
en las operaciones o en su volcado en planilla, que, al ser detectados por la Comisién
de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los analisis de
precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacion que se realiza, esta reflejando en cierto modo,
la seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacién
técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden servir, estos elementos de
juicio, para la seleccién del futuro adjudicatario.

ARTICULON°10- REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

El Oferente debera tener su Empresa o sus Empresas componentes en caso de una
U.T.E., radicadas en la Provincia de Entre Rios.

Todos los oferentes deberan constituir domicilio fisico donde seran validas todas las
notificaciones y/o citaciones que deban efectuarse.-

No estar inhabilitado por razones civiles o comerciales.
El Oferente ademas, no podra encontrarse comprendido en algunas de las causales

de incompatibilidad para contratar con el Estado Municipal en general o con el
Contratante en particular, conforme las normas vigentes.

“
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se hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos
supuestos.

No estar suspendido o inhabilitado en Registros de Contratistas de la Provincia de
Entre Rios.

El Contratante podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desemperio en las
obras en las que el Oferente haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo
juicio.

Solvencia econdmico-financiera; Se acreditara mediante la presentacion de los tres
ultimos balances.

ARTICULO N°11- PLAZO DE OBRA:

El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion es TREINTA (30)
dias a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Este plazo de obra podra ampliarse, si asi lo solicita el Contratista, para compensar los
dias perdidos por lluvias o secuelas de lluvias. Este reconocimiento lo hara la
Inspeccién de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. El Contratista
debera solicitar este reconocimiento en forma mensual.

La mora en los trabajos generara a favor de la Municipalidad de Santa Elena, sin
perjuicio de otros derechos y acciones emergentes del incumplimiento, las sanciones
previstas en el presente pliego.

ARTICULON°12-  MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION:

La contratacién de las obras se realizara por el sistema de AJUSTE ALZADO. No se
reconocera ningun tipo de reajuste de precios —

ARTICULON°13- ADJUDICACION Y CONTRATO:

Los oferentes se obligaran a mantener sus ofertas por el término de treinta dias
hébiles administrativos computados desde el dia siguiente al del acto de apertura.
Vencido el término de mantenimiento de oferta sin haberse resuelto la adjudicacion,
se prorrogara automaticamente el plazo a treinta (30) dias habiles mas.

La Municipalidad adjudicara al proponente que a su juicio presente la oferta mas
conveniente, reservandose el derecho de rechazar todas las propuestas si lo creyere
conveniente, sin crearse por ello obligacién alguna.

Resuelta la adjudicacién y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante la copia
autenticada del texto legal correspondiente, éstos se presentaran dentro d i
(5) dias subsiguientes para suscribir los correspondientes contratos.

*1SCO DANIEL ROSSI
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ARTICULON°14- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES -
PLANILLA TIPO:

El oferente debera presentar con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de
inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar. La confeccién
del mismo respondera a los lineamientos del ejemplo adjunto.

Plan de Trabajo y Curva de Inversién

Obra: Plazo:

Contratista: Fecha de Replanteo:

N° |Descripcién U |Cantidad |Monto en|1 2 3 4 5 6
%

% (% |%

% (% |% |% |%

% (% |% |%

% |% |%

% (% |%

% |% (% (% |% |%

% |% % |%

% |% |% |[% |%

% % % % %

% (% |% |%

Ejecucién Parcial en % semanas

Esc
% 1 2 3 4 5 6
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ARTICULON°15- NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR
LOS PROPONENTES:

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la ndmina completa de los
equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberan llenar
debidamente la "Planilla de Equipos” cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar 0 numerar
sus equipos, lo cual facilitara su identificacién para la inspeccion o durante el
desarrollo de la obra.

COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacion del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y
equipos complementarios, etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la
maquina ofrecida.

COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.

COLUMNA 5- POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su
capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc).

COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicara el total de horas utiles trabajadas por la maquina al moment

COLUMNA 7 - ESTADO:

PRESIDENTE MUR
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Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados
de las inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccién: Obra, taller de
reparacion, deposito, etc.. Asimismo, indicar cuales prevé disponer por alquiler o
compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones
de ingresar a la obra.

ARTICULON°16 - CONTRATACION DE SEGUROS:

| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar los seguros de
caucién que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como, por ejemplo:
Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero,
Sustitucién de Fondo de Reparo. -

Il - Las Empresas contratistas deberan contratar seguros de accidentes de trabajo
contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual
abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad
profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades,
invalidez, muerte, desempleo — reinsercién; seguro de responsabilidad civil como asi
también cualquier otro que fuera exigido expresamente por la Reparticion.

Il - El incumplimiento de dicha obligacién o la mora en el pago de la prima que
correspondieran a los seguros contratados, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes
de pago por certificados de obras aprobadas. Sera condicién ineludible para proceder
al replanteo de la obra, la acreditacion por parte del Contratista del cumplimiento de
las obligaciones precedentes.

IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar
el pago total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la
devolucién de las garantias que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus
obligaciones.

V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicién en contrario
contenida en este Pliego.

ARTICULO N°17 - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS

UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:

En el acto de la licitacién, los proponentes deberan acompanar sus propuestas con los

analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de

aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total isma, y

sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; |
SobrF N° 2.

PRESIDENTE MUNICIPAL
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La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios,
elaborados segln lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o
proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecucion de los
trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion
alguna en los precios unitarios del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a Ila

ADMINISTRACION para disponer el rechazo de la propuesta.
Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS

MODELO que se anexan en el presente legajo.

MODELO
I) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos,

Mejoras Sociales, etc.
Il) - Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que
componen la Obra.

A) MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........

*Costo sobre camién o vagén en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar)...ouumnmnmivss = $/u
*Transporte con camion:
............. KmX....oooooove . /KM = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tunel, etc. = $/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u
$/u
*Pérdidas .............. % $/u
------------ $/u
ADOPTADO.............. $/u

B) ITEM TIPO DE HORMIGONES

1)- Materiales
El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado

en A).
Cemento.......c.......... t/m3x........... St = $/m3
Agregado fino......... m3/m3x........ $/m3= $/m3
Agregado grueso....... m3/m3x....... $/m3= $/m3
.................. m3/m3x.............5/m3= $/m3
................ m3/m3x..........%/m3=___ $/m3
............ $/Kg= $/m3

........................... $/m3

DOMINGO D L ROSSI
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G
----- $/m3
2) - Mano de Obra
Elaboracién, Hormigonado, etc.
Ofitialcwniang h/m3x....... $/h= $/m3
Pebn........c......... h/m3x....... $/h= $/m3
Encofrado, Desencofrado,_etc.
[ 7]+]1: | — h/m3x....... $/h = -----$/m3
Peon................... h/m3x....... $/h = -——-$/m3
----$/m3
Vigilancia.....% = -—-$/m3
Incidencia por Equipo, Combustibles y
Herramientas menores = -—-%$/m3
------- $/m3
T+ 2) =i $/m3+....... $/m3= --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------/m3
--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P.........ccoooeeeee. -—---3/m3
_Q_$/m3
| - % S/Q....... $/m3
COSTO DEL ITEM: $/m3
ADOPTADO........... $/m3
C) ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Equipo -
Z HP Y__ 3
Rendimiento
Amortizacién e Intereses
--Y--$x8h/d + ---—--- $x0..../ax8h/d = ---=en-mmm $/d
10.000 h 2x 2.000 h/a
Reparaciones y Repuestos
Combustibles
gasoil: 0,....I/HP. h x Z HP x8h/d x....$/l = -—----$/d
Nafta : 0,....I/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ------$/d
Lubricantes
Or. FRANCISCO\DAWIEL FB?S{MANO DE OBRA
SECHETARIO CE GOBINGH) Y HACIENDA
"MINIGIPALIDAD DE SANTA ELENA E R Oficiales........... - $/d = ——-—---$/d
Peones............. 3 cias $/d = -————- $/d
——————— $/d
Vigilancia:....%  _zmmm————-
----- /d
COSTO DIARIO  =eeee- $/d N
Do 0 DANI
PRESIDENTE IMUNICIPAL
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Costo por m3=........ $/d =
....... m3/d = --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos.............c......... % $ SIX=--
---$/m3
--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P.....ccccovvvenee == /m3
--Q--$/m3
B B T % SIQ.....cccviirns =z /m3
COSTO DEL ITEM =~ _-—-——-- /m3
ADOPTADO........... $/m3

ARTICULO N°18 - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O
SOLICITUDES:

En caso de divergencias entre la Inspeccién y el Contratista, éste podra reclamar ante
la Reparticion. En ningln caso el Contratista podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se
establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras
Publicas y su Reglamentacion, deberan ser presentadas dentro de los cinco (5) dias
corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y
monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir
del vencimiento del primer término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el
Contratista perdera el derecho a formular el reclamo.

ARTICULON°19- TRABAJOS NOCTURNOS EN DIiAS FESTIVOS -
AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO:

Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los dias
de descanso obligatorio sin discriminacién de horas y los dias sabados después de la
hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticién, a_pedido del
Contratista, podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle
del programa de tareas a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.
3.- Debe recabar resolucion escrita de la Administracion en cada

contener:

* Consideracion de las razones que la justifican.
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* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las
autoridades laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorizacién.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido
aprovechamiento de su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la
Reparticion, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacion
que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, debe renovarse el pedido y
volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorizacion en iguales condicio-
nes, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento,
la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado,
responsabilizandolo por ello. Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:
-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.
-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las
disposiciones vigentes establecen para el personal a sus érdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccion: Por otra parte, seran también por
cuenta del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de
Inspeccién, computandose como tales las que excedan el horario de la Administracion
Publica, considerandose para ello la carga horaria semanal del agente segun su
categoria y se calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retribucion total
y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) dias y por el niumero de horas que
tenga asignada la jornada normal de labor.

No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones
inferiores a una (1) hora, las que, en cambio podran acumularse mensualmente para
completar ese lapso.

Bonificacién por horario noctumno y en dias feriados: La retribucion por hora
establecida se bonificara con los porcentajes que se indican a continuacion, cuando la
tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.

-En domingo y feriado: con el 100%

-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables:

con el 50%.-

Deduccion de los importes correspondientes: los importes que resulten de las
retribuciones e indemnizacién anteriormente previstas seran deducidas del primer
certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la
Reparticion: Cuando se trabajen horas extraordinarias por ordern/expresa a

\CO DANIEL ROSSI DUMII _
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ARTICULON°20- TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRA-
TISTA:

Seréan por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos
u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales,
ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias,
destinados a la instalacion de depositos para sus elementos de trabajo, materiales u
otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULON°21- REGIMEN DE MULTAS:

I.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacién, el Contratista
abonara en concepto de multa, los porcentajes que a continuacion se detallan,
tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de
Inspeccion.

La liquidacién se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:
Porcentaje de atraso respecto al plazo contractual % de multa

' - . 1%
B & Moo 3%
11 a 15%..iiiiiiiiiiiinnnnn. 6%
16 @ 20%..cccocieiriiiiiiiiiiinnnn. 8%
21 8 25%.icecnnnein 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y dardn motivo en caso de
alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescision del Contrato, conforme
se preveé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por ofra parte, cuando el monto total de certificacién no alcance el
ochenta y cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones
aprobado, para la fecha de certificacion, el Contratista abonara en concepto de muita a
partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion, los
importes que se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el
diez por mil (10 o/oo) del monto contractual correspondiente al déficit que
acuse la certificacién en que se aplique la multa, respecto al plan de
trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil
(20 o/00) del mismo valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran
caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el
monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan
de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren totalmente
terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las peralidadesToug a
esa fecha se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo y se agigionaran a las gye

aplicar por vencimiento de plazo de Inspecci{on.

Dr. FRANKISCQ DANIEL ROSSI DOMINGU DANIEL ROSSi
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En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucién no generara
pago de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual” al
que resulte, segun las dos posibilidades que se detallan a continuacién:

a) Estd en vigencia el contrato primitivo: en este
caso, para el cual no hay modificaciones de obras aprobadas,
sera el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen
plazos diferentes segln grupos de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del
procedimiento indicado en a) solamente en lo siguiente: En
lugar del importe contrato primitivo se tomara el monto del
rubro "Obras a ejecutar" de la dltima modificacion de obra
aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existie-
ran, item con distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto
de adelantos por acopios de materiales.

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca
plazos parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que
corresponda, el Contratista sera pasible de la aplicaciéon de los siguientes
porcentajes en concepto de multas, los que se calcularan sobre los
importes contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los
plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
Semanas de mora:.................... 3 o/oo (tres por mil)
por cada semana o fraccion.
-Durante las cuatro (4) semanas
Subsiguientes...........c..cceee.... 5 o/oo (cinco por mil)
de semana o fraccion.
-Durante las ocho (8) semanas
Subsiguientes............ccceeeunee. 6 o/oo (seis por mil)
por cada semana o fraccion.
-Durante las semanas subsiguientes: 7 o/oo (siete por mil)
por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita
y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos
correspondientes a los plazos vencidos. Los importes descontados no son
reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar
en concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En
este caso el Contratista debera reponer la suma afectada en el plazo perentorio de
DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, &
pagara ademas los gastos de Inspeccion producidos durante la mism
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Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:
Toda ausencia diaria en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la aplicacion
de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

*INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - ..

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado
de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la
ausencia.

lll. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de
la Reparticién por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a
una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a
realizar en dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma
forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de
sefalamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno
motivara una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden
incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio
motivara la sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la
inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULON°22- COLOCACION DE LETRERO DE OBRA Y
SENALAMIENTOS:

Los carteles de obra, deberan ejecutarse en cantidades y colocarse en los lugares
asignados por la inspeccion segun los graficos correspondiente a MUNICIPALIDAD
DE SANTA ELENA respetando exactamente lo diagramado, los detalles y
caracteristicas que se especifican en el Modelo que sera entregado a la empresa
adjudicataria con el acta de Inicio de Obra (Replanteo).-

Una vez terminados los trabajos dichos carteles seran retirados, transportados y
depositados donde indique la Inspeccién de Obra.

Los carteles de sefalizacion se deberan colocar en los lugares y cantidad que
especifique la Inspeccion para proteccion del personal que desarrolla las tareas de
pavimentacion y para seguridad del transito; una vez finalizados los trabajos se
procedera a su retiro.

Estos carteles se montaran sobre soportes rigidos para mantenerlos en su posicién; su
emplazamiento serd correcto y las leyendas o senales deberan
visibles aiin bajo condiciones climaticas adversas.
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Todas las sefiales para el transito deberan ser iluminadas eléctricamente durante la
noche a fin de mantenerlos visibles.

Todos los carteles se consideran parte integrante de la obra, por lo tanto, no se
efectuara sobre los mismos certificacion o pago directo alguno.

ARTICULO N°23- ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO:

La Reparticion podra formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por
escrito formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los
participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta Cinco (5) dias
habiles anteriores a la fecha establecida para la apertura de la Licitacién, excluida esta
ultima.

ARTICULO N°24 -  AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS

DE LLUVIAS:

La obra debera ser ejecutada dentro del plazo total establecido en este pliego.

El departamento ejecutivo Municipal podré declarar al contratista en mora si este no
demostrase que las causas que llevaron a que la ejecucion de la obra no se cumpla en
plazo establecidos no le son imputables.

El Contratista debera considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera
afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos
recabara del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante
los seis afios calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacion, a lo
que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones,
valores estos que se consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al
preparar su Plan de Trabajos.

La ampliacion del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara
cuando las lluvias caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o numero de
dias de precipitacion, a los promedios trimestrales considerados normales y se
calculara de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la
fecha de Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del
trimestre considerado, que han ocurrido en los seis (6) anos que
constan en el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividira por seis () afios con lo que se obtiene
el "PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones
ocurridas en el trimestre considerado en los seis (6) afios que
constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6)
afios obteniéndose asi el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL
LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el
que se considerara normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia

MN.0.T
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La fraccién de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de
dicho mes se agregara al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso
resultara de tres meses y fraccion.

CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de
la lluvia caida y el numero de dias de precipitaciones ocurridos
pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASO A

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prorroga
P

N°D - P.D.L. ="b" dias de prérroga
Total de dias de prorroga: a+b

CASOB

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prorroga
P

Total de dias de prérroga: a

CASOC

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b" dias de prorroga
Total de dias de prérroga: b
CASOD

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

-‘
11.10.0. WA

No corresponde ampliacion de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis

anterior ondiente a la obra.

afios calendarios
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ANO |Enero|Feb |Marzo|Abril |Mayo |Junio |Julio |Agosto [Sept [Oct |Nov | Dic
70 136 (327 |140 |55 61 64 54 14 82 126 (98 86
4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5
71 56 316 |23 40 33 6 63 34 82 71 60 81
3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4
72 44 192 |4 62 136 |187 |37 30 140 |[154 (108 | 41
4 8 1 5 4 7 4 2 6 3 2 8
73 37 114 |15 46 208 |25 9 81 25 29 94 58
2 5 2 < 6 1 2 3 2 3 3 4
74 52 145 |115 |120 |50 47 32 15 42 32 125 | 102
1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 v 4
75 107 (184 [156 [180 [122 |34 117 109 111 |146 |412 | 268
B 1 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7

Considerando el trimestre julio, agosto y septiembre tomamos del Registro de
Lluvias los valores de milimetros caidos.

Julio: 54 +63+ 37+ 9+32+ 117 312 mm.

1

Agosto: 14 +34+ 30+81+15+ 109 283 mm.

Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111 = 482 mm.
1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:
P.MM.L. = 1.077 =179,5 mm.

6
y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio: 5+2+4+2+2+7 = 22 dias

Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias

Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias
70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el
lapso.

P.D.L.=70 = 11.7 dias
6
y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P= PMML = 179.5 mm = 15.3 mm/dia
P.D.L 11.7 dias

VIUNICIPAL
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Suponemos que en la obra en el trimestre julio, agosto y septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias
Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre; 75 mm en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275mm  179.5 mm
23 dias 11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:
a= 275mm-179.5 mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia
b = 23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias
Ampliacién del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, agosto y Septiembre dieciocho
(18) dias.

ARTICULON°25- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA:

En los casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitacion una mejora
porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se
emitan seran afectados por la rebaja porcentual.

ARTICULO N°26 - REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS:

La Municipalidad comunicara al Contratista, con una anticipacion minima de CINCO
(5) dias habiles, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera realizarse dentro del
plazo de VEINTE (20), dias habiles, computados a partir de la fecha de la firma del
Contrato. En la fecha indicada, el Inspector iniciara el replanteo con asistencia del
Contratista o de su representante autorizado, estableciendo marcas, sefiales, estacas,
mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a
conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, sefiales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, a
medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los
planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la
inspeccién introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que
ocasionen el replanteo, asi como los de revisién de los replanteos de detalles, que la
Administracion considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del
Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos
necesarios para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el re
las obras, se efectuara un replanteo parcial de las mismas. En estg’cas

sarcial deberd comprender como mi ; eccion continta de |

——
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se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total
de contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del
plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectue el primer replanteo par-
cial. Si el replanteo no fuese completado totaimente dentro del término indicado en el
parrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a)
ampliacién del plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la prosecucién de los trabajos segln un plan proporcionado a la
naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores
gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el
replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafios o perjuicios
materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo
efectuado con arreglo al Proyecto, que sera firmada por el Inspector y el Contratista o
su Representante.

Cualquier observaciéon que deseare formular el Contratista, relacionada con el
replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma
de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera
ser presentado dentro de los CINCO (5) dias habiles posteriores a la firma de dicha
Acta, vencido este plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra
por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el
Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijara una nueva fecha con CINCO (5)
dias habiles de anticipacion.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que existan, a exclusivo juicio de
la Administracién, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo
concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal motivo, con la certificacion
de testigos o autoridad competente, se considerara que el Contratista hace abandono
de la Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administracién declarar rescindido el
Contrato con las penalidades que corresponden. Se deja establecido que las obras
deberan iniciarse dentro del plazo maximo de DIEZ (10) dias habiles a partir de la
fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrira
ninguna ampliacién en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO N°27 - INSPECCION DE OBRA

Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe el MUNICIPIO; eéste
comunicara por nota al CONTRATISTA cudles son las personas autorizadas para
actuar en la Inspeccién de Obra.

El CONTRATISTA y su personal cumpliran las mstrucmones y ordenes |mpart|das por
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ElI MUNICIPIO podra designar una Supervision de Obra integrada por un profesional o
grupo de profesionales a la que se le asignara todas o parte de las tareas definidas
para la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N° 28 - AREA DE INSPECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO A
PROVEER

La Contratista debera proveer a la Municipalidad de Santa Elena en caracter

definitivo para la Inspeccion de obra lo siguiente:

* Una (1) Notebooks de las siguientes caracteristicas:

- Disco rigido ssd 500 Gb

- Memoria RAM 16 Gb

- Procesador: Intel Core | 5 o superior

- Placa de video Intel HD Graphics 5500

- Pantalla; 15,6"

- Sistema operativo: Windows 10

- Puerto HDMI

- Puertos USB

* Una (1) impresoras de las siguientes caracteristicas:

Tamario de impresion A4.

Sistema Inyeccion térmica de tinta color.

ARTICULO N° 29 - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Contratista debera presentar con 48 horas de anticipacion al comienzo del replanteo
de la obra, ante la Reparticién:

Sequros por Accidentes de Trabajo: De acuerdo a lo contempladas en la Ley
24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes
contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in
itinere", asistencia meédica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte,
desempleo - reinsercion, de todo el personal empleador y obreros que se desempefan
en la obra, en forma nominal. Ademas, debera constituir un seguro de idénticas
caracteristicas para todo el personal designado por el Comitente para la Inspeccion. -

Seguro de responsabilidad civil: Previo al inicio de la Obra el Contratista presentara
un Seguro de Responsabilidad Civil por el plazo de Obra por un monto equivalente al
10 % del importe total de la Adjudicacién, a favor de la Municipalidad de Santa Elena.

ARTICULO N° 30 - MEDICION DE LAS OBRAS :

Las obras efectuadas de conformidad se mediran cada quince (30) dias, pedido
expreso del Contratista formulado por escrito, para postergar la certificacion cuando
los trabajos se hayan ejecutado en forma tal que no exista una cantidad apreciable de
obra nueva.
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En las Actas y Computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su Representante Técnico. En caso que el Contratista no estuviere
conforme con las mediciones de obra, debera manifestarlo en el Acta o en las fojas de
medicién. La reserva debera ser clara y precisa.

Dentro de los 5 (cinco) dias debera ratificar su disconformidad detallando las razones
que lo asisten, sin este requisito sus observaciones no seran consideradas, perdiendo
el derecho a cualquier reclamo ulterior.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos correspondientes a obras
susceptibles de modificacion por acciéon del tiempo o del uso y las mismas no fuesen
incluidas en la primera medicién ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusién
en la foja de medicion, de lo contrario significara que presta conformidad a la medicion
que en otro momento practique la Inspeccion.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negase a presenciarlas o no concurriese a la citacién que por escrito se le hubiese
formulado se le tendra por conforme con el resultado de la operacién practicada p la
inspeccion.

ARTICULON®°31- FORMA DE PAGO:

Anticipo Financiero

El Anticipo Financiero de fondo sera de hasta un quince por ciento (15%) del monto
del contrato. Luego de firmado el Contrato el contratista debera solicitar por nota al
Secretario de Obras y Servicios Publicos, la emision del Certificado de Anticipo de
fondos correspondiente, cuyo pago se efectuara por trasferencia bancaria dentro de
los dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a haber sido solicitado por el
contratista.

El pago anticipado debera ser garantizado con una péliza de caucion.

El monto del anticipo de fondos comenzara a deducirse desde el primer certificado de
obras en forma proporcional a la certificacion emitida mensualmente, de tal manera de
completar el cien por ciento (100%) de la deduccion.

Certificaciones

Medidas las obras con la presencia del contratista o su representante técnico, la
inspeccion procedera a la elaboracion y calculo del Certificado de Obras
correspondiente.

Este certificado se remitird a la Secretaria de Obras y servicios Publicos, que en un
plazo maximo de diez dias (10) corridos de la quincena siguiente al de la ejecucion, se
expedira aprobando, observando o rechazando el mismo.

La factura correspondiente debera ser presentada en el Area de Contaduria Municipal.
El pago se efectuara dentro de los cinco (5) dias de aprobado el Certificado de Obra.
Los pagos totales de cada certificado se realizaran con valores de igual monto a
quince (15), treinta (30), sesenta (60) y noventa (90) dias.

ARTICULO N°32- FONDO DE REPARO:

RUSSI
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En toda ampliacién de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, seé
deberan reajustar las garantias correspondientes.

ARTICULON°33-  RECEPCION PROVISORIA:

Una vez terminadas las obras y previo a la recepcion provisional, se efectuara la
inspeccién y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas
con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a
satisfaccion se podra suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las
mismas en la forma estipulada. A ese efecto la MUNICIPALIDAD fijara un plazo para
la ejecucidn de las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el
Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procedera a recibir las obras de oficio,
pudiendo la MUNICIPALIDAD ejecutar los trabajos por si o con intervencion de
Terceros. Los gastos que demandare la ejecuciéon de arreglos o faltantes, como
asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificacién y medicion respectivas,
seran a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la
deduccion del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las
sanciones que correspondieren. Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles
de terminacién que no afecten la habilitacion de la obra, segun el criterio de la
MUNICIPALIDAD, podra realizarse la recepcion provisoria, dejando constancia en el
Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados en el término que se
fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.
No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se
relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio
haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin
que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos
casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro
(24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime
pertinente. Sera condicidn indispensable para la recepcion provisoria, la presentacién
por parte del Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que
correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones
provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo debera
acomparniar los planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes,
cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos
complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y
de instalaciones para su presentacién. Cuando hubiere habilitaciones parciales de
obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones Particulares, el
Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de la parte habilitada
exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULO N°34 - RECEPCION DEFINITIVA:

El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de
Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia,
teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectie la MUNICIPALIDAD, la
cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los defectos
observados. Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a

encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el mo

de reparos, sin perjuic/io/?da-alas’s’éﬁciones y Adglones que pugieran
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corresponder. El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las
deficiencias en conformidad con la MUNICIPALIDAD, podra prorrogarse; hasta un
maximo que no excedera el plazo de garantia original. Si no hubiesen aparecido
defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacién que previeran los
pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia
correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria y
dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista. El importe de
los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del
contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que
hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar el importe
respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacién de la
liquidacion, intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias
previstas en la Ley de Obras Publicas. La Recepcion Definitiva de las Obras y la
devolucion de las sumas retenidas al Contratista, no lo liberan de las
responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Codigo Civil.

ARTICULO N°35- RESPONSABILIDADES

GESTIONES ANTE ORGANISMOS OFICIALES Y PRIVADOS:
Todos los trabajos o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier
Dependencia Publica (Nacional, Provincial o Comunal) y/o privada, necesarios para el
desarrollo normal de las obras, correra por cuenta del Contratista sin que este pueda
reclamar pago directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

MANTENIMIENTO DE LA CIRCULACION:

El ordenamiento y los desvios del transito durante el tiempo que dure la construccion
de la obra se acordara entre el Municipio y la Empresa Contratista. Los costos que
demanden estaran a cargo de la empresa contratista y por esto no recibira pago
directo alguno, y su compensacion estara incluida en los item de la obra. A excepcién
del aporte de personal de Transito del Municipio cuando asi se requiera.

Si fuera necesario la firma Contratista debera garantizar el transito urbano permanente
mediante los desvios. Los mismos deben estar perfectamente sefalizados.

Debe tenerse en cuenta que si la Obra a efectuar, requiere la interrupcién al acceso
con vehiculos a las propiedades privadas por un periodo superior a las 24hs, debera
informarlo al Municipio y sera este, quién gestione los permisos y avise
convenientemente a los vecinos afectados, para lo cual el Contratista debera tomar
todas las medidas de seguridad pertinentes.

REPARACION DE FALLAS:

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud
pueden constituir un peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas.

A este efecto proveera oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera
la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada el
Contratista debera colocar sefales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir
al transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Inspeccién constara que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial,
podra ejecutar los trabajos de reparacién, por cuenta del Contratista, sin aviso previo
al mismo.

Posteriormente y si corresponde, se deduciran de las sumas que tenga que cobrar, el
importe de los gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.
tNSTALACIONES OCULTAS EXISTENTES
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pueda ocasionar en la ejecucion de los trabajos. Todos los gastos que por este titulo
se ocasionaren seran responsabilidad exclusiva del Contratista. La informacion
suministrada en los pliegos solo tiene valor ilustrativo.

DANOS A PERSONAS. A BIENES Y/O A INSTALACIONES:

El Adjudicatario tomara oportunamente todas las disposiciones vy precauciones
necesarias, que establezcan las leyes que reglamenten estas actividades o que
tengan atingencia con ellas y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el
particular se dicten mientras corra el periodo de vigencia de las obligaciones
emergentes de esta Licitacion, para evitar dafios al personal afectado a estas entregas
(propio o comunal), a los bienes (muebles e inmuebles), a las instalaciones existentes
de cualquier indole y/o a terceros, ya sea por accion de los elementos, materiales,
equipos o herramientas u otras causas relacionadas con esta provision.

En caso de verificarse una infraccion a alguna de las medidas de seguridad que
establece la legislacion vigente, o que se creen al respecto, y las directivas que
imparta la Inspeccion de Obra competentes, la Comuna podra suspender los pagos
por incumplimiento del Adjudicatario, hasta tanto se cumplimenten todas las medidas
de seguridad exigidas.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeren correra por exclusivo
cargo y cuenta del Adjudicatario, quien asumiré toda responsabilidad penal, civil, etc.
por los accidentes que pudieren producirse por estos motivos: si por cualquier motivo
se ocasionaren dafos a instalaciones existentes o se generaren dafios, accidentes o
averias, el Adjudicatario sera el Unico responsable de tales hechos y estaran a su
cargo’ los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros origenes que se le
pudieren hacer a la Comuna. En este sentido, el Adjudicatario toma la obligacion de
dejar indemne a la Comuna por cualquier reclamo o accion que se le pudiere entablar
por dafos a personas o bienes.

TRABAJOS DEFECTUOSOS:

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera
segun lo disponga la Inspeccion de Obra, corregido o demolido y reconstruido por el
Adjudicatario a su costo, dentro del plazo que le fije la Comuna.

En caso que no lo hiciere, la Comuna podra realizarlos por cuenta de aquél, afectando

los fondos de reparo disponibles y se le aplicaran las sanciones previstas
correspondientes.

Si la falla se produjera por errores u omisiones de Proyecto ejecutivo, la Inspeccion
solicitara la reparacion inmediata, certificando como adicional de Obra todos los
costos que se produjesen por este motivo, inclusive la remisién y disposicion final del
trabajo fallado.

Si dada la naturaleza de los defectos no correspondiera adoptar alguno de los
temperamentos anteriores la Inspeccion de Obra comunicara por escrito a la
Secretaria de Obras Publicas esta circunstancia, a objeto de ser tenida en cuenta al
efectuarse la recepcién provisoria de los trabajos.

ARTICULO N° 36 - SITUACIONES NO PREVISTAS
Las situaciones no previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones se
resolveran conforme lo dispone la Ley 10.027.
.- Por disposiciéon del Articulo 179° de la Ley 10.027 se transcry

ticulps de ese texto legal:

los siguiente
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“Articulo 176°: Las corporaciones municipales como personas juridicas,
responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios publicos
0 en garantias de una obligacion. La afectacion para ser valida sera previa a la accion
de los acreedores y sancionados por ordenanza con los requisitos del Articulo 105 de
esta Ley”.-

“Articulo 177°: Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o
servicio publico o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se consideraran
prenda de los acreedores de la corporacion ni podran ser embargados”.-

“ARTICULO 178°: Cuando Ilas Corporaciones Municipales fueren
condenadas al pago de una suma de dinero, sblo podra el acreedor embargar
sus bienes, si transcurrido un afio desde que la sentencia quedé firme, los
respectivos cuerpos”.-

“ARTICULO 179°.- Los tres articulos anteriores seran incluidos
obligatoriamente en todo contrato que celebren las Corporaciones Municipales y
en todos los Pliego de Condiciones y Licitaciones Publicas”.-
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etivo:

MEMORIA DESCRIPTIVA

IDAD

El Proyecto tiene por fin mejorar las condiciones de algunos sectores de las calles de la

Ciudad de Santa Elena, que se encuentran en un avanzado deterioro, siendo las calles Buenos Aires,

Calle Parana, Calle Newbery, Calle F. Quiroga, Calle Florencio Varela, Calle M. Leguizamon.

El total de metros lineales de repavimentacién equivale a 690 M.

Se describe a continuacién los sectores a intervenir y la propuesta a realizar:

CALLE DESDE HASTA TIPO DE CALZADA EXISTENTE PROPUESTA MUNICIPAL ANCHO (m) | LARGO m)
Corientes Eva Peron Entre Rios Pavimenta de Hormigan con cordonzs integrados | Carpeta asfaltica dz 5 cm sobre lo existante 700 130,00
Comientes Entre Rios Avda, Mitre Pavimento da Hormigda con cordonss integrados | Carpeta asfatica de 5 cm sobre lo existente 5% 3,00
Entre Rios Cornientes 9deJulio Pavimento de Hormigdn con cordanes integrados | Carpeta asfaltica d2 5 em sobre lo existente 390 121,00
Entre Rios Bugnos Aires 1*deMzyo Pavimento de Hormign con cordonss integrados | Carpeta asfiltica de 5 om sobre lo exstente 70 11200
Entre Rios 1'deMayo Parana Pavimento de Hormigdn con cordonss integrados | Carpeta asfaltica da 5 om sobre lo existentz 10 115,00
Entre Rios Parana M. Moreno Pavimento dz Hormign con cordongs integrados | Carpeta asfiltica de 5 om sobre lo ewstents 70 2500

LAS MEDIDAS SON EN METROS LINEALES Y SE VERIFICARAN EN OBRA PARA CERTIFICAR.-
T0TAL = 74200

Al presentar un avanzado deterioro se han ido incrementando cada vez mas los baches y

fisuras que ocasionan reiteradas molestias a los vecinos que circulan por dichas arterias. Es por ello

que surge la necesidad de mejorar la transitabilidad de las zonas afectadas.
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En la imagen siguiente se muestran las zonas de intervencion:
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Fig. 1- Sectores de Obra

DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

Los trabajos incluidos en esta obra son en determinadas calles de la ciudad donde exista
pavimento rigido (H° A°) con corddn integral y se encuentran deterioradas, con fisuras y reparaciones
de baches anteriores. Para lo que se prevé el sellado de juntas, bacheo superficial y luego se colocara

carpeta de mezcla asféltica en caliente en 5 cm de espesor compactada.

Para el seguimiento Técnico de la Obra se ha tomado como base el “Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad — Edicion 1998”, bajo estos

lineamientos se disefia la obra necesaria que consiste en los siguientes items:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
iNDICE

01- Reciclado con 4% de cemento.- (NO APLICA)

02- Fresado en 4 cm de espesor.- (NO APLICA)

03- Carpeta asfaltica en caliente en 5 cm de espesor.-
04- Sellado de Junta.-

05- Riego de Imprimacién.- (NO APLICA)

06- Riego de Liga.-

07- Bacheo con mezcla asféltica en caliente.-(NO APLICA)

01 - RECICLADO CON CEMENTO AL 4% - (NO APLICA)

DESCRIPCION

Consiste en la estabilizacion de la calzada existente, constituida por una mezcla intima y homogénea del
material bituminoso triturado proveniente de la carpeta, y parte de la base de suelo calcdreo, mas la
incorporacién de un 4% de cemento Portland, que compactada con una adecuada incorporacion de agua
permita obtener el perfil tipo y disefio estructural de proyecto, cumpliendo en un todo con las presentes
especificaciones. A ejecutar en todo el tramo segun lo indica planos y computos correspondientes.

ESPESOR
El espesor terminado sera de 0,20 m, medido sobre la mezcla compactada y perfilada.

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

|l. FORMULA DE OBRA

Previo a los trabajos, La Contratista presentara la Formula de Obra con los ensayos de laboratorio
correspondientes y respetando los pardmetros descriptos en la presente especificacion, la cual serd aprobada
por la Inspeccién de Obra.

Il. MATERIAL RECUPERADO

Se define como material recuperado el proveniente de la trituracion de la carpeta y base asfaltica mds la base de
suelo calcareo existente.

lll. CEMENTO PORTLAND
La cantidad de cemento a incorporar serd com
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e Carpeta Asfaltica en caliente en 5 cm de espesor aproximado. ( 660 Tn)
e Sellado de Junta. ( 260 ml)
e Riego de Liga. ( 5018 m2)

PLAZO DE OBRA:

Para la ejecucion total de las obras previstas se ha fijado un plazo de obra de Treinta (30) dias

corridos, siendo el plazo de garantia de la obra de 6 (Seis) meses.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para los trabajos a realizar se fija en PESOS CIENTO SETENTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 20/100 ($175.897.967,20) IVA INCLUIDO.-
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Dr. FRANCISGO\DANIEL ROSSI
SECRETARIO CF GYRFRNO Y HACIRNDA
MUNICIPALIDAD DK FANTA ELENAER

.00, 5‘1& TINF. ROVEA RONAZZOLA

A8 Y SREE S PUBLICOS

S JUNICIPALIND DE SANTARRIA ER




Obra: RECONSTITUCION TRAMA VIAL 3RA ey
ETAPA — SANTA ELENA — ENTRE RIOS.- N Mw MUY ‘ALIDAD
LP N° 01/2025 — Decreto: 056/2025 ?

VI.METOQO CONSTRUCTIVO

Previo a la remocidn de la estructura en el espesor fijado, se procederd a la limpieza de la superficie del
pavimento existente, eliminando todo material que pueda contaminar la mezcla a elaborar.

El trabajo consistird en un reciclado en el ancho especificado en los planos y computos. Esto permitira ejecutar
los trabajos de mezcla de materiales. Posteriormente al cortado de la base se incorporaré el material producto
del reciclado previo procediendo a un nivelado y perfilado previo a modo de eliminar todas las imperfecciones,
teniendo en cuenta que el espesor final compactado y cortado tenga un espesor de 0,20m, cumpliendo con lo
plasmado en planos y computos.

Previamente a proceder con la compactacion se deberd incorporar a la mezcla el cemento Portland y el agua
necesaria.

Una vez efectuada la compactacién se reconformaré la superficie final obtenida para que se satisfaga el perfil
longitudinal y la seccion transversal especificada.

El procedimiento constructivo consistira en reciclar tramos no mayores a 200 metros y en todo el ancho del
paquete estructural, minimizando las diferencias en el fraguado de las juntas constructivas longitudinales, salvo
autorizacién expresa de la Inspeccion, debiendo asegurar la dosificacion adecuada de los materiales y una
mezcla uniforme y homogénea de los mismos, incluida el agua, de cada tramo a ejecutar.

Una vez aprobado el tramo se procederd a ejecutar la imprimacion con emulsién asfaltica catiénica del tipo ClI
de acuerdo a la Norma IRAM — IAPG 6691 a razén de 1,20 litros por metro cuadrado, y posterior arenado.

VI.DESVIOS Y SENALIZACION DE LOS DESVIOS

En caso de que la Inspeccién de Obra considere que la superficie construida se veria perjudicada como
consecuencia del paso del trénsito, el Contratista deberd promover la circulaciéon vehicular por otro lugar,
utilizando en tal medida carteleria adecuada que indique la traza del desvié para alertar a los usuarios.

CONTROLES Y TOLERANCIAS

1. COMPRESION

La resistencia a la compresion simple de probetas de la mezcla terminada y ensayada a siete dias segun normas
de V.N. sera como minimo de entre 16 Kg / cm2 a 18 Kg/cm2.

En el caso de no lograrse el valor requerido, se elevard el porcentaje de cemento agregado a la mezcla para
obtener la exigencia especificada.

La mezcla conformada de acuerdo a lo especificado anteriormente debera ser compactada en 4 horas como
maximo a partir de la incorporacion del cemento.

2. COMPACTACION

Para el control de la densidad en obra se moldearan previamente en laboratorio probetas de estabilizado. En
este ensayo de densidad se utilizaran los moldes y la energia de compactacion establecidas por la Norma de
ensayos VN-E5-93 (D.N.V.), segun corresponda, de acuerdo a las caracteristicas del material recuperado. De
este ensayo se determinara la densidad maxima y la humedad 6ptima. En obra se exigira como minimo el 98%
de la densidad maxima obtenida en laboratorio.

Se efectuaran determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a razén de tres por tramo
terminado y un minimo de tres (3) por cada (200) metros lineales y alternativamente en el centro, borde
izquierdo y borde derecho del ancho del tramo, definiéndose cada tramo como la longitud de base construida
en forma continua.
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Para este material regird lo especificado en la Seccién C-IV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES DE LA D.N.V. - EDICION 1998

1IV. AGUA

El agua utilizada para la ejecucién no deberd contener sustancias perjudiciales, pudiendo emplearse agua
potable en todos los casos.

En caso de verificarse la existencia de fisuras por contraccién de curado, se podra evaluar la incorporacion de
retardadores de fragiie a la mezcla, siempre que se demuestre su eficacia con ensayos especificos ordenados
por la Inspeccién de obra.

V. EQUIPOS

Todos los elementos que componen el equipo para la ejecucion de este item serdn aprobados por la Inspeccién
y los mismos deberdn ser mantenidos en condiciones satisfactorias por la Contratista hasta la finalizacién de la
obra. Si durante la construccién se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenara su
retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones.

El equipo a utilizar serd suficiente y apropiado para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando
completamente prohibido el retiro de los elementos que lo componen mientras dure la ejecucion, salvo
aquellos que se deterioren y que deberan ser reemplazados inmediatamente.

Los distribuidores de agua estardn provistos de elementos de riego a presidn que aseguren una fina
pulverizacién del agua, con barras de distribucién apropiadas, de suficiente nimeros de picos por unidad de
longitud y con vélvulas de corte de interrupcidn rapida y total. Los elementos de riego, aprobados por la
Inspeccién serdn autopropulsados, no permitiéndose en ningln caso el arrastre por remolque de los tanques
regadores.

En las proximidades de las obras de arte, la compactacidn debera realizarse utilizando elementos especiales
adecuados para tal fin y acorde con el tamafio del drea de trabajo que permitan cumplimentar las exigencias de
la presente especificacién.

El equipo para la remocién y trituracién de la estructura existente y la distribucidn de la mezcla a estabilizar,
sera del tipo ambulo operante, y debera cubrir el ancho de calzada en no mas de cuatro pasadas, empleandose
a tal fin un equipo mixto que cumpla las condiciones de fresador y mezclador autopropulsado, el cual debera
tener una capacidad de mezclado como minimo de treinta centimetros (30 cm) y un ancho minimo de dos
metros (2 m) contando con los siguientes elementos:

- Sistema de inyeccion de agua y/o aditivos mediante una bomba impulsora de caudal variable, caudalimetro,
sistema computarizado de dosificacion a la cdmara mezcladora con variacion automatica de caudal para atender
los cambios de dosificacion segun la velocidad de trabajo.

- Potencia minima 415 HP.

- Sistema de barra de inyeccion de agua de ancho regulable

- Tambor fresador mezclador con regulacién de profundidad de trabajo y velocidad de giro computarizado

- Dispositivo regulable desde puesto del operador para el extendido del material reciclado

Se debera contar ademds en obra con el equipo de compactacidon adecuado y de terminacién para garantizar la
correcta ejecucion de los trabajos. Se tendran equipos de regado en las cantidades acorde dependiendo de la
temperatura, distancias de almacenamiento del agua y segun las exigencias que imparta la Inspeccion, logrando
mantener la superficie terminada del reciclado (sin imprimar) con la humedad necesaria para asegurar el

correcto curado del mismo.
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Se admitird una probeta individual con un minimo del 96% de la maxima densidad obtenida en laboratorio,
siempre y cuando se verifiquen en el tramo los valores promedios de densidad precedentemente establecidos.
De no cumplirse los requisitos de densidad exigidos en el presente inciso, debera el Contratista reconstruir el
tramo sin percibir pago adicional alguno.

3. HUMEDAD

Las humedades no diferirdn en mas o menos 2 (dos) unidades porcentuales con respecto a la humedad 6ptima.
La muestra para realizar el ensayo patrén se obtendrd del camino una vez finalizado el proceso de mezclado.

4. ESPESOR

El espesor de la capa se controlaré conjuntamente con la determinacién de densidades.

El tramo se considerara aceptable cuando el espesor sea igual o mayor al indicado en el punto 2 de la presente
Especificacion Especial, pudiendo aceptarse mediciones individuales con una variacion que no exceda el 10% del
espesor tedrico del proyecto.

Todo tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente exigidos, debera
ser reconstruido totalmente o podrd ser compensado el espesor con el de las capas superiores, a criterio de la
Inspeccidn, no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.

No se reconocerd sobreprecio en los tramos con espesores promedios mayores que los de proyecto,
aceptandose los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad especificados y que la cota
final resultante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje previstas para la obra. Caso contrario
deberdn reconstruirse en todo el espesor, por cuenta y riesgo del Contratista.

5. GRANULOMETRIA

Se realizard un control granulométrico conjuntamente con el de resistencia. Para ello deberd obtenerse
previamente la granulometria de la mezcla prevista.

La granulometria del material mezclado “IN SITU” sera realizada previo a su compactacién en obra, debera
cumplir con la granulometria de la mezcla de laboratorio con las tolerancias que se indican a continuacion:

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA TOLERANCIA
Tamiz 3/4” 19 mm +/-9%
Tamiz 3/8” 9.5 mm +/-9%
Tamiz N° 4 4.8 mm +/-8%
Tamiz N° 10 2.0 mm +/-7 %
Tamiz N° 40 420 micrones +/-5%
Tamiz N° 200 74 micrones +/-2%

De no cumplirse lo anterior, el Contratista podra corregir la granulometria y reconstruir el tramo sin percibir
pago adicional alguno.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item “RECICLADO CON 4% DE CEMENTO” se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de reciclado
reconstituida, perfilada, compactada y aprobada por la Inspeccién en un todo de acuerdo a lo especificado;
estando incluido en su precio la provision, transporte y mezcla de materiales, interyvinie incluido el
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02 - FRESADO EN 4 CM — (NO APLICA)

Descripcién

El trabajo consiste en la ejecucion del fresado del pavimento existente mediante un proceso a temperatura
ambiente, sobre los bordes de los cordones cuneta y los lomos generados por el ahuellamiento para posibilitar
la posterior ejecucion de la nueva carpeta asfaltica.

La ubicacién esta definida en los cOmputos métricos y el espesor es de 4 cm.
Construccién

Los lugares puntuales donde se realizaran los trabajos seran consensuados con la inspeccion de Obra,
debiéndose eliminar todas las deformaciones del pavimento existente.

La accion del fresado no deberd implicar el impacto de martillos, uso de solventes, la aplicacién de altas
temperaturas o ablandadores que pudieran afectar la granulometria de los agregados ni las propiedades del
asfalto existente.

Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos producidos por la accién del fresado, el
Contratista debera reparar las mismas con mezcla asfaltica.

El material extraido debera ser recuperado, transportado y acopiado en donde indique la Inspeccién de obra en
un radio no mayor a los 5 kildmetros de la zona de extraccion.

El material del fresado acopiado se podra reutilizar en otros trabajos dentro de la obra segin autorizacién u
ordenes impartidas por la Inspeccién.

Cuando el pavimento de concreto asfaltico este ubicado préximo a cordones o guarda- ruedas de puentes y no
pueda ser extraido con el equipo de fresado, la misma debera ser removida utilizando otros métodos, debiendo
resultar una superficie adecuada.

El material sobrante, que ya no pudiera ser reutilizado en la obra, quedara como propiedad de la Municipalidad
de Santa Elena, y serd cargado, transportado y acopiado correctamente a la zona mas cercana donde indique la
Inspeccion de la obra.

Dichas tareas estaran a cargo del Contratista y no recibiran pago directo alguno.

EQUIPOS

La Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio cuya potencia y capacidad
productiva asegure el cumplimiento del plan d “JTambién debera contar con los camiones que aseguren
el transporte del mismo a los lugares antes ingicados.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos del fresado del pavimento bituminoso existente se medirdn en metros cuadrados (m2),
multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados, independientemente de los espesores necesarios para
lograr la reconstitucion del galibo.

Los trabajos del fresado medidos segun el parrafo anterior, se pagaran segun el item “FRESADO EN 4 CM” al
precio unitario de contrato correspondiente.

Este precio serd compensacidn total por el fresado del pavimento necesario para lograr las cotas o espesores
indicados en el proyecto, independientemente de los espesores ejecutados, por el soplado y barrido de la
superficie, por la carga, transporte, descarga y salvaguarda y acopio del material resultante hasta los sitios
establecidos en la documentacidn o indicados por la inspeccion, por la sefializacion y ordenamiento del transito
y por todo otro trabajo o gasto necesario para la correcta realizacion de la tarea especificada.

03 - CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 5 CM DE ESPESOR

DESCRIPCION

En la presente se describen todas las pautas a cumplir por los Concretos Asfalticos Convencionales Densos con
asfalto convencional, elaborados y colocados en caliente, utilizados para los sectores de capas de rodamiento y
bases indicados en los perfiles tipo.

Los materiales componentes son la combinacion de un cemento asfaltico, daridos, relleno mineral y
eventualmente aditivos. Realizada la mezcla de estos materiales todas las particulas deben quedar recubiertas
por una pelicula homogénea de cemento asféltico.

De los distintos tipos existentes se ha previsto la utilizacion de los denominados CAC D19 CA30, es decir,
Concretos Asfélticos Convencionales Densos con tamafio mdximo de agregado 19 mm con asfaltos
convencionales tipo CA30 (IRAM-IAPG A 6835). Es un concreto asféltico de granulometria continua.

REQUISITOS DE LOS MATERIALES

1. ARIDOS

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Los aridos pétreos pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las exigencias establecidas en la
presente especificacion técnica, y deben provenir de rocas sanas, no debiendo ser susceptibles de ningun tipo
de meteorizacion o alteracion fisico-quimica apreciable bajo las condiciones mds desfavorables que puedan
darse en la zona de empleo. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen dafios a
estructuras u otras capas del paquete estructural, o contaminar corrientes de agua.

Los dridos se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas diferenciadas, incluido el relleno
mineral (filler) de aporte, y se tienen que acopiar (cada fraccién) y manejar por separado.

1.2. ARIDO GRUESO

DEFINICION
Se define como drido grueso la parte del 4rido total retenida en el tamiz N°4 (abertura 4,75 mm) segin Norma
IRAM 1501, con la tolerancia sefialada en 2.1.2.6.
REQUISITOS : Y

!
Los dridos gruesos deben cumplir con los requjsitg
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Tabla N°1: REQUISITOS DE LOS ARIDOS GRUESOS
Ensayo Norma Exigencia
Particulas trituradas IRAM 1851 Minimo, 75 % de sus particulas, con 2 6
mas caras de fractura y el % restante, por lo
menos con una.

Para el caso de la trituracion de rodados, el
tamafio minimo de las particulas a triturar
debe ser al menos 3 veces el tamaiio
maximo del agregado triturado resultante.

Indice de Lajas IRAM 1687-1 £259%
Coeficiente de Desgaste Los IRAM 1532 < 20 % en capa de rodamiento
Angeles < 25 % en base
Coeficiente de Pulimento IRAM 1543 2 0,40 (valor indicativo).
Acelerado
Polvo Adherido VN E 68-75 < 1,2 % Capa de rodamiento
< 1,5 % Base
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 No Plastico
pasa el tamiz IRAM 425 pm
Microdeval IRAM 1762 < 20 % en capa de rodamiento
Relacion Via Seca — Via VN E 7-65 z 50 %

Humeda, de la fraccion que pasa
el tamiz IRAM 0,075 mm (*)

Absorcion (**) IRAM 1533 <£1,2%
Durabilidad por ataque con IRAM 1525 <10°
sulfato de sodio (***)
Compatibilidad ando - hgante IRAM 6842 295 %
*""")

(*) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 mm via humeda es mayor del 5 %

(**) En caso de superar el valor especificado y siempre que el agregado verifique los demas requisitos, se permitiré
el uso considerando porcentaje de ligante asfaltico efectivo en lugar de ligante asfaltico total
(***) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se hara sdlo en el caso de que el ensayo de
Absorcion arroje un resultado superior al especificado.

(****) En caso de no cumplir con lo especificado se debera agregar un aditivo mejorador de adherencia

ANALISIS DEL ESTADO FiSICO DE LA ROCA

Los éaridos gruesos deben cumplir con lo fijado en la Norma IRAM 1702 (Agregados gruesos para uso vial. Método
del analisis del estado fisico de la roca) y la Norma IRAM 1703 (Agregados gruesos para uso vial Caracleristicas
basadas en el analisis del estado fisico de la roca)
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LIMPIEZA

El ando grueso debe estar exento de terrones de arcilla, matena vegetal, u otras matenas extrafias que puedan

afectar a la durabilidad de la capa.

GRANULOMETRIA

La granulometria del arido grueso debe permitir encuadrar, junto con la composicion de las restantes fracciones, la
gradacion resultante dentro del huso preestablecido.

1.3. ARIDO FINO
DEFINICION

Se define como ando fino la parte del ando total pasante por el tamiz a 4 75mm, segun Norma IRAM 1501

REQUISITOS

Los aridos finos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla N°2

Tabla N°2: REQUISITOS DE LOS ARIDOS FINOS

Eﬁsayo Norma Exigencia
Equivalente de Arena IRAM 1682 =50 %
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 No plastico
pasa tamiz IRAM 425 pm
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 4%
pasa tarmiz IRAM 75 pm
Relacion Via Seca-Via Humeda, VN E 7-65 2 50 %
de la fraccion que pasa el tammz
IRAM 0,075 mm (*)
Absorcion (**) IRAM 1533 €12%

(*) St el pasante por el tamiz IRAM 75 pm via humeda es mayor del 5 % En caso de no satisfacer esta condicion se
debera disponer a pie de obra un equipo de lavado de aridos, o bien el proveedor del arido debera tratar al mismo a

fin de cumplir esta especificacion

(**) En caso de superar el valor especificado y siempre que el agregado venfique los demas requisitos, se permitira
el uso considerando porcentaje de ligante asfaltico efectivo en lugar de ligante asfaltico total

PROCEDENCIA

Se permitira ando fino no triturado segun el porcentaje establecido en la Tabla 5, el resto del ando fino necesano
debera proceder de la trituracion de roca de cantera o grava natural

LIMPIEZA

£l anido fino debe estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, u otras matenas extrafias

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION

Cuando el matenal que se triture para obtener arido fino sea de la misma naturaleza que el ando grueso, este ultimo
debe entonces, cumplir las condiciones exigidas en la Tabla N° 1 para el coeficiente de desgaste Los Angeles. Se
puede emplear ando fino de otra naturaleza que mejore alguna caracteristica, en especial la adhesividad, pero en

cualquier caso procedera de arido grueso con coeficiente de desgaste Los Angeles inferior a veinticinco (25).

GRANULOMETRIA

La granulometria (IRAM 1501, IRAM 1505) del ando fino debe

restantes fracciones, la gradacion o
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1.4. RELLENO MINERAL FILLER
DEFINICION
Se define como filler a la fraccion pasante del tamiz IRAM 0,075 mm, de la mezcla compuesta por los andos vy el filler
de aporte

Ademas, el filler debe cumplir con las siquientes exigencias
= Densidad Aparente (D. Ap.) en Tolueno (NLT-176)
0.5 griem® < D. Ap.< 0.8 griecm?

Puede admitirse el empleo de un filler cuya D. Ap. se encuentre comprendida entre los valores de 0,3 grem®y 0.5

ar/cm?, siempre que sea aprobado por la Inspeccion, previa fundamentacion mediante la ejecucion de los ensayos y
expernencias que estime conveniente

DEFINICION Y CARACTERISTICAS DEL RELLENO MINERAL DE APORTE (FILLER DE APORTE)

Se define como filler de aporte, a aquellos que puedan incorporarse a la mezcla por separado y que no provengan
de la recuperacion de los andos. Debe cumplir con las caracteristicas detalladas en la Seccion L1 del Plego de
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., excepto con los requisitos granulométncos (L1 2.1), que deben
ser los indicados en la Tabla N° 3

El relleno mineral de aporte estara constituido por cal hidratada.

El relleno mineral de aporte sera homogéneo, seco vy libre de arumos provenientes de las particulas

En la siguiente tabla, se detallan las caracteristicas aranulometnicas del filler de aporte

Tabla N°3: REQUISITOS GRANULOMETRICOS DEL FILLER DE APORTE

Tamiz IRAM Peso, en %, que pasa
0,425 mm (N°40) 100
0,150 mm (N°100) > 90
0,075 mm (N°200) >75

* Requisitos de calidad:
El filler debera cumplir con alguna de las siguientes normas

e Filler: IRAM 1593
e Cal IRAM 1508

LIGANTE ASFALTICO
El ligante asfaltico a utilizar, segiin Norma IRAM 6835, es un CA30.

COMPOSICION GRANULOMETRICA DE LA MEZCLA
HUSOS GRANULOMETRICOS
La granulometria de las distintas fracciones de aridos constituyentes de la mezcla (inclui i e aporte)

debe estar comprendida segun-os husos definidos €n la Tablg (segin Norma IR

(
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La planta debe tener sistemas separados de almacenamiento y dosificacion del polvo mineral recuperado y de
aporte, los cuales deben ser independientes de los correspondientes al resto de los dridos y estar protegidos de
la humedad.

Debera evitarse la emisién al ambiente de particulas no reincorporadas a la mezcla (particulas volantes, polvillo
y cenizas) contando con un sistema de recuperacion de finos por via humeda, seguido de las correspondientes
piletas de decantacion y enfriamiento. La Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccién la
metodologia de disposicién final de los lodos, producto de esta decantacién. El lugar de implantacién de la usina
asfaltica deberd ser aprobado por la Inspeccién, respetando las normativas indicadas en el Manual de
Evaluacion y Gestion Ambiental (MEGA) — Gltima edicién.

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Los elementos de transporte de mezclas asfélticas deben ajustar a los siguientes requisitos:
e Capacidad de transporte: el nimero y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen de
produccidn de la planta asfaltica.
e Caja de transporte: debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla asféltica a la
caja de los camiones. Por ejemplo: lechada de agua y cal, soluciéon de agua jabonosa o emulsion
siliconada antiadherente.

No deben emplearse a este fin, agentes que actien como solventes del ligante asfaltico.
La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la terminadora, el camidn sélo toque a ésta a traves
de los rodillos provistos al efecto.
e Cubierta de proteccién: la caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona o
cobertor adecuado) que impidan la circulacién de aire sobre la mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un
solape minimo con la caja, tanto lateral como frontalmente, de 0,30 m.

Deben mantenerse durante el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condicion debe observarse con
independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulacién
del aire sobre la mezcla (tipo media sombra).

TERMINADORAS
Las terminadoras deberdn ser autopropulsadas, con potencia suficiente para poder llevar a cabo su tarea
especifica en las condiciones de trabajo, con 6ptima calidad y deben ajustarse a los requisitos que se indican a
continuacion:
e Equipamiento que permita tomar referencias altimétricas destinadas a proveer regularidad en la
superficie de la mezcla distribuida.

L ]

Abastecimiento de mezcla asféltica a la caja de distribucién en la forma mas constante posible.

e Equipo de poder operar sin que origine segregacion de ningun tipo (granulométrica, térmica, invertida),
ni arrastre de materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa extendida resulte
lisa y uniforme, sin segregaciones y arrastre, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a
la rasante y seccion transversal indicadas en los planos del proyecto.

ateripl al menos al 80%

La terminadora debe ser capaz de extgnder el

VREST
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Tabla N°4: HUSOS GRANULOMETRICOS
Tamices (% Pasa)
37,50 mm (1%%) -
25.00mm (17) 100
19,00 mm (3/4") 83-100
9,50 mm (34") 60-75
4,75 mm (N°4) 45 -60
2,36 mm (N°8) 33 -47
0,600 mm (N°30) 17-29
0,300 mm (N°50) 12-21
0,075 mm (N°200) 5-8

La curva granulométrica resultante debe encuadrarse dentro de los parametros de los husos especificados en el
cuadro, de manera tal de lograr una curva granulometrica continua

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

CRITERIOS DE DOSIFICACION
Los criterios para la dosificacién se resumen en las Tabla siguiente:

DOSIFICACION PARA LA MEZCLA

Parametro Exigencia

N® golpes por cara 75
Ensayo Estabilidad (KN) >10
Marshall Relacion Estabilidad — Fluencia (KN/mm) 3-6

Porcentaje de Vacios en mezcla 3%-5%
VN-EQO Porcentaje de Vacios del Aagregado Mineral (VAM) 214 %

Porcentaje Relacion Betun — Vacios 68 % - 78 %
Porcentaje de Resistencia Conservada mediante el ensayo de Traccion Indirecta >80 %
Porcentaje de Ando Fino no tniturado en mezcla <8%
Porcentaje minimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla 1%
Porcentaje Maximo de Cal Hidratada en peso sobre mezcla 3%
Porcentaje minimo de ligante (Total en masa sobre mezcla) 4,80 %
Relacion en peso Filler / Asfalto 0,80-1,30

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PLANTA ASFALTICA

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricardn por medio de centrales de mezcla continua o discontinua,
capaces de manejar simultdneamente en frio el nimero de fracciones del 4rido que exija la Férmula de Obra
aprobada, y con una produccién horaria minima que asegure el cumplimiento del plan de trabajos propuesto
dentro de las plazos previstos.

El sistema de almacenamiento, calefaccion y alimentacion del cemento asféltico su recirculacién dentro de los
tanques, calentamiento a la temperatura de empleo y debe contar con elementos precisos para calibrar la
cantidad de ligante asféltico que se incorpora a la mezcla.

Debe garantlzarse que no se produzcan sobrecalg
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Deberan poseer los mecanismos de auto nivelacién transversal y autocorreccion longitudinal en perfecto estado
de funcionamiento (sera imprescindible en el caso de colocacién de mezclas con espesores variables). En este
ultimo caso, el patin a tal efecto no debera ser de longitud inferior a los 9,00m. De ser necesario, en la calzada a
ejecutar, se nivelara topograficamente para corregir el perfil longitudinal, de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion.

El avance se realizard de manera continua, sin pausas, ajustando la velocidad a la produccién de la planta, de
modo de no producir detenciones en la distribucién. En caso de detencién se comprobaré que la temperatura
de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de la terminadora y en la caja de distribucién, no descienda de
la indicada para el inicio de la compactacién. En caso contrario, se ejecutara una junta transversal y se debe
desechar la mezcla defectuosa.

EQUIPO DE COMPACTACION

Se deben utilizar compactadores de rodillos metélicos autopropulsados de 10 a 15 toneladas de peso, tener
inversores de sentido de marcha de accidn suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza y humectacién
de las llantas durante la compactacién, sin excesos de agua. Las llantas metdlicas de los compactadores no
deben presentar surcos ni irregularidades y contar con protecciones de lona u otro material de modo de generar
recintos que limiten su enfriamiento. Tales elementos deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada
conjunto de neumaticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie de la mezcla que se
compacta.

La cantidad de rodillos debe estar acorde con el ritmo de la obra.

El esquema de compactacion a adoptar para las carpetas realizadas con concreto asféltico, sera el resultado del
analisis de un tramo de prueba cuya longitud minima sera definida a juicio de la Inspeccidn.

En ningln caso se permitird la compactacién de mezcla asféltica cuando la temperatura de la misma acuse un
valor menor al recomendado por el proveedor del ligante, indicada para la etapa de distribuciéon vy
compactacion. A modo referencial se indica que la temperatura de distribucion y compactacién corresponde a
aquella en la cual el ligante posee una viscosidad rotacional de 2,8 dPa x s.

Los tramos de prueba no recibirdan medicién ni pago hasta que se apruebe la metodologia a utilizar y cumplan a
su vez, con las condiciones de calidad y terminacién establecidas en los Pliegos. En caso contrario debera ser
removido por completo a costo de la Contratista.

La operacion debe ser en todo momento sistematica y homogénea, acompafiando el avance de la terminadora.
El peso estdtico de los equipos o la operacién vibratoria, no deben producir la degradacién granulométrica de
los agregados pétreos. Los mismos deben poder invertir la marcha mediante una accion suave, obtener una
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla asféltica. Ademas, los cambios de direccién
se deben realizar sobre mezcla ya compactada. Agregando, se tiene que evitar la detencion prolongada de los

equipos sobre la mezcla caliente.

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separaciéon minima de 1,50m y 0,15m para
las longitudinales. Las primeras, se deben compactar transversalmente con rodillo liso metélico, disponiendo los
apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales de
franjas de extensién adyacente deben distanciar en mas de 5 m.

En los dos tipos de juntas, se debe producir un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no
ha sido densificado. Esta operacion puede ser obviada en juntas longitudinales para el caso de ejecucion
simultanea de fajas contiguas.

Para las juntas transversales, se debe iniciar la comp
rodillo en la capa fria. Debe trasla

ion apgyando aproximadamente 0 % del ancho del
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pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuacién se debe iniciar la
compactacion en sentido longitudinal.

EJECUCION DE LAS OBRAS

PRESENTACION DE LA FORMULA DE OBRA

La fabricacion y colocacién de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la correspondiente
férmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el laboratorio y verificada en el tramo de
prueba que se haya adoptado como definitivo.

La formula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, e incluir como minimo las siguientes
caracteristicas:

a) La identificacion, caracteristicas y proporcion de cada fraccion del arido y rellenos minerales (filler) en la
alimentacion y, en su caso, después de su clasificacion en caliente. Se debe determinar la densidad relativa,
densidad aparente y absorcién de agua de acuerdo con las Normas IRAM 1520 e IRAM 1533; y densidad
aparente del filler de aporte de acuerdo con la Norma IRAM 1542.

b) La granulometria por lavado de los aridos combinados, incluido el o los rellenos minerales.

¢) La identificacién, caracteristicas y proporcion del cemento asfaltico en la mezcla respecto de la masa total de
los 4ridos, incluido el o los rellenos minerales. Cuando se empleen aditivos deben indicarse su denominacion,
caracteristicas y proporcion empleada referida al peso del ligante.

d) Las temperaturas maximas y minima de calentamiento previo de los aridos y del ligante. En ningun caso se
introducira en el mezclador, aridos a una temperatura superior a la del ligante asfaltico en mas de 15 C.

e) La temperatura maxima de la mezcla a la salida del mezclador (no debera exceder de 178°C).

f) La temperatura minima de la mezcla al iniciar la compactacion con los rodillos.

REQUISITOS PARA LA UNIDAD TERMINADA

PORCENTAIE DE VACIOS
Para este tipo de mezclas, la densidad alcanzada en la obra debe ser tal que los vacios medios de los testigos se
encuentren comprendidos entre el 3% y el 6% y con un desvio estandar no superior a 1,50%. A los fines del
calculo de los vacios medios se debe tomar como Densidad Méxima Tedrica (Rice), la obtenida en el dia para el
lote de mezcla colocada.

ESPESOR
El espesor promedio del lote debera ser aproximado al espesor teérico de proyecto, o el indicado por inspeccion
pudiendo ser modificado de acuerdo al criterio que éste tome y acordado con la empresa y verificar las
exigencias establecidas en el punto D.VIII.5.2.1 del PETG de la DNV (edicién 1998), considerando las siguientes
modificaciones:

- Los espesores de cada testigo individual serdn mayores o iguales que el 0,90 del espesor tedrico de proyecto
ejecutivo. Se tolerara un solo testigo por debajo de la exigencia establecida cada 15 testigos verificados.

- No se admitira ningun testigo por debajo del 0,80 del espesor tedrico del proyecto ejecutivo.

- Cuando el espesor medio del lote sea menor a que el 0,90 del espesor tedrico del proyecto ejecutivo,
correspondera el rechazo del tramo.
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CONTROL DE EJECUCION

PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA

a) Analisis granulométrico del arido combinado

Como minimo, se debe tomar diariamente una muestra de la mezcla de aridos y realizar una determinacion
granulométrica.

Las tolerancias admisibles en mds o en menos, respecto a la granulometria de la férmula de trabajo vigente,
deben ser las indicadas en la Tabla N26.

Tabla N° 6: Tolerancias Granulométricas de la mezcla de dridos

Tamices " | Tolerancia
1250 mm (%) D
950mm (38" | +4%
T 635mm (114
475mm (N°4)
2,36 mm (N°8)
600 um (N°30)
300 pm (N°50)
150 pm (N°100)
75 um (N°200)

— 3%

+2%

b) Se deben tomar muestras de mezcla asfaltica a la descarga del mezclador y con ellas efectuar ensayos acorde
con el plan de control de calidad adoptado.

* En cada elemento de transporte: verificacion del aspecto de la mezcla y medicién de su temperatura.

* Moldeo de probetas Marshall y verificacion de los pardmetros volumétricos y mecanicos.

» Determinacién del porcentaje de cemento asféltico y granulometria de los dridos recuperados.

» indice de Resistencia Conservada por traccién Indirecta.

CRITERIOS DE RECEPCION

CONTENIDO DE LIGANTE ASFALTICO

El porcentaje medio de cemento asféltico de produccién por lote debe encuadrarse dentro de una tolerancia de
+ 0,20 % respecto de la férmula aprobada y vigente. Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una
tolerancia de + 0,30%, respecto del valor de formula de obra aprobada y vigente

VACIOS DE AIRE EN LA MEZCLA

EN MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA (SOBRE PROBETAS MARSHALL)
Una vez definida y aprobada la férmula de obra, los vacios medios de la mezcla compactada en moldes Marshall
con 75 golpes por cara, se deben mantener dentro de un entorno de + 1,00% del valor de vacios
correspondiente a la férmula de obra. El porcentaje minimo admisible del promegi fos.en probetas
Marshall del dia no debe ser inferior a 3 %.

EN MEZCLA ASFA DA Y COMPACTADA
<
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Se admiten las tolerancias establecidas en el punto “PORCENTAJE DE VACIOS”.
En caso del incumplimiento de alguna de ella, se debera rehacer la capa.

ESPESOR

Si el espesor medio del lote obtenido en la capa fuera inferior y/o superior al especificado con su tolerancia, se
puede permitir la re extraccion, en la zona de los testigos defectuosos, para verificar nuevamente el espesor real
de la capa.

Nota aclaratoria: para realizar los controles anteriormente indicados, rige lo establecido en la Seccion K.1I
“Metodologia del muestreo”, del PETG de la DNV (edicién 1998).

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La Carpeta de Mezclas preparadas en caliente con Asfalto Convencional se medira en toneladas (tn).

La colocacién de la Mezcla Asfiltica CAC D19 CA30, medida en la forma establecida en la presente
especificacién, se pagara al precio unitario de contrato para el item “CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN 5 CM
DE ESPESOR".

Este precio serd compensacion total por la colocacién del material, barrido, soplado, preparacion de la
superficie, mano de obra y equipos, la provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos,
relleno mineral y materiales bituminosos para la mezcla, elaboracién, carga, transporte, colocacion y
compactacion de la mezcla bituminosa, gastos de equipo, mano de obra, sefializacién preventiva, desvios y
cualquier otro gasto necesario para la correcta ejecucion de los trabajos especificados en la presente, no
pagados en otro item del Contrato.

04 - SELLADO DE JUNTAS

DESCRICION

El presente trabajo consiste en la limpieza y sellado de grietas y fisuras de calzadas pavimentadas, en su
superficie de rodamiento, utilizdindose a tal fin material asfaltico polimerizado con el objeto de evitar las
filtraciones de agua en la estructura del pavimento.

Se sellaré también el perimetro de cada bache reparado en los tramos en los que se hayan realizado estos
trabajos y segun el proyecto queden librados al trénsito de forma definitiva, o sea hasta la recepcién definitiva
de la Obra.

El ligante a utilizar es sellador asfaltico SA-40 de acuerdo a la Norma IRAM 6838 “Selladores asfélticos para
juntas, fisuras y grietas de pavimento” referente a la clasificacién y requisitos de ligantes destinados al tomado
de juntas y sellado de fisuras.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Determinada la seccién de trabajo, el Contratista procedera a la limpieza de las juntas, co de aire
comprimido y/o cualquier otro que sea necesario, para asegurar la total eliminacién de rffateria extrafia, suelto

i [}

0r. FRANCISU0|DANIEL ROSSI e : DOMINGO

SECRETARIO CE GOZJERNO Y HACIENDA w NTE MUNICIPAL
s bl 1.0, HARYN T RUEA BRIAZZOLA il :
AUNICIPALIDAD DF SANTA ELENA E R, T\'”J:EUEJAUL 1 | SRS PBLEOS MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA ER.

“HINICIPALIDAQDE SANTA EREQ




Obra: RECONSTITUCION TRAMA VIAL 3RA
ETAPA — SANTA ELENA — ENTRE RIOS.-
LP N° 01/2025 — Decreto: 056/2025

Se procederd luego al sellado de las juntas con el material asfaltico previsto. El calentamiento de dicho material
debe realizarse en forma indirecta y suave, tratando de no sobrepasar la temperatura de 190 °C..

Los trabajos se ejecutaran por media calzada y el contratista deberd implementar el sefialamiento de rigor que
asegure el transito con la maxima garantia de las condiciones normales de circulacién de la zona. Al término de
cada jornada, la calzada deberé quedar libre de cualquier obstdculo que pueda interferir el desplazamiento de
vehiculos.

EQUIPO

El equipo sera del tipo integral, de manera que debera realizar las tareas de limpieza, calentamiento, soplado
por aire comprimido, fusién y colocacién del material.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién de los trabajos ejecutados, se realizara en metros lineales (m) de junta sellada.

Las tareas ejecutadas medidas en la forma especificada se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“SELLADO DE JUNTA” y serd compensacion total por los trabajos realizados incluyendo materiales, mano de

obra, equipos, herramientas, sefialamiento y todo otro trabajo necesario para la ejecucién de la tarea en todo
de acuerdo a lo especificado.

05 - RIEGO DE IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO - (NO APLICA)

DESCRIPCION

Para todos los riegos de Imprimacién previstos a ejecutarse en la presente obra rige lo establecido para
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS en la SECCION D.lI
“IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO” del Pliego de especificaciones Técnicas Generales D.N.V. edicion
1.998.

Medicion y formas de Pago

Los riegos de Imprimacion se mediran, certificaran y pagaran por metro cuadrado (m2) segun lo especificado en
item “Riego de Imprimacién” en el cdmputo general.-

06 - RIEGO DE LIGA CON MATERIAL BITUMINOSO

DESCRIPCION
Para todos los riegos de Liga previstos a ejecutarse en la presente obra rige lo establecido para IMPRIMACION,
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS en la SECCION D.L1.5
“APLICACION DE RIEGOS DE LIGA PREVIOS A LA COLOCACION DE MEZCLAS” del Plie ecificaciones
Técnicas Generales D.N.V. edicién 1.998.

DONRNGO DANIEL ROSSI

CnornAN G S ANEL nC oo
SECRETARIO DE GB#IEHND ¥ HACIENDA
MUNICIPALIDAD OF SANTA ELENAER

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA ER.
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Medicién y formas de Pago

ENTRE RIOS.- \ M.‘: MUNICIPA
W, DE S/

Los riegos de Liga se mediran, certificaran y pagaran por metro cuadrado (m2) segun lo especificado en item

“Riego de Liga” en el cdmputo general.-

07 - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (NO APLICA)

DESCRIPCION

Este trabajo se ejecutara en zonas de rehabilitacién, donde la calzada existente presente el deterioro evidentey
se requiera la realizacion de este trabajo segun las ordenes que imparta la Inspeccion. Ademas en calles donde

la inspeccion indique dentro del radio urbano.

El bacheo se realizard en las dimensiones de ancho, largo y espesor definidos por la Inspeccion de Obra y
necesariamente deberan garantizar la calidad del paquete estructural. Este trabajo debera realizarse en la
cantidad de capas necesarias para permitir la correcta compactacion de la mezcla asfaltica y la misma debera
cumplir con las caracteristicas técnicas en la especificacion " CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE en 4 cm" una vez

terminada.

Una vez determinado el lugar de bacheo se procederd a la apertura del mismo mediante fresado conformando
las paredes del bache las que serdn verticales y libres de polvo, debiendo ser eliminada con aire comprimido
toda impureza superficial. EI material extraido, serd transportado y depositado al lugar indicado por la

Inspeccion.

La superficie de asiento a nivel de base debera ser compactada, debiendo cumplir con las exigencias técnicas
correspondientes. Luego de aprobada la base, se imprimara la superficie con C.l. y luego se ligara con C.R.R.
cada una de las capas con mezcla asfaltica que conformen el bacheo superficial, hasta nivelar toda la superficie

bacheada con la calzada existente.

Los trabajos de ejecucién de estos riegos estaran incluidos en el presente item, y seran como minimo 0,30 litros

por metros cuadrados.

Una vez culminados los trabajos, y en los tramos en los que el bache quede librado al transito de forma
definitiva, o sea hasta la recepcién definitiva de la Obra, se procedera a sellar el perimetro del mismo, a modo
de salvaguardarlas capas inferiores producto de la junta vertica | efectuada por la reparacion. Este trabajo se
pagard en el Item correspondiente denominado "SELLADO DE JUNTAS" y cumplird con la especificacion

correspondiente.

Medicion y formas de Pago

Se medira en toneladas (t) de mezcla asféltica colocada y compactada sobre el bacheo ejecutado.

Se pagara al precio unitario de contrato en el item " BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE", indicado
en los computos, medido en la forma especificada anteriormente ,y sera compensacion total por las tareas de
apertura del bache traslado del matenal resultante (R.A.P. ) al lugar md:cado por Ia lnspecuon conformado de

bELF\H (BIENL
FALUINIC |rr||n [ DE SANTA ELE!

MUNICIPALID rnD

ansporte y

ESANTA ELENAER.
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ejecucion del item, incluyendo el sefialamiento preventivo luminoso durante la construccién y hasta la

habilitacién del mismo.

Equipo Minimo
ESPECIFICACION PARTICULAR

Se detalla a continuacién el equipo minimo que debers poseer el contratista, al momento de iniciar la obra,
dicho equipo estard disponible al comenzar las distintas etapas de la obra de acuerdo al plan de trabajo

aprobado.-

EQUIPO
Aserradora de juntas
Aplanadoras
Fresadora
Barredora Sopladora
Camidn con acoplado
Camion Regador de Agua
Camiodn volcador
Excavadoras
Motoniveladora
Reclamadora - estabilizadora de Suelo
Rodillo Neumético
Rodillo pata de Cabra
Terminadora Asfaltica
Camion regador de asfalto

POTENCIA (HP)
63
87
220
70
300
140
140
170
143

415
94
110
150
180

CANTIDAD
1

B R R R R R R NRNR R R

El Equipo presentado en la oferta como propio, podréd ser verificado al momento de la evaluacién de las

mismas.-

INGO DANIE

PRESIDE VIUNICIPAL

MURICIPALIDAD DE SANTA ELENA ER.
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CALLE: CORRIENTES (01) - CALLE E. RIOS (2)

e ., 169

“aLOME MITRE

ENTRE RIOS

ENTRE RIOS

9 DE JULIO

10 11
237

BELGRANO

EVA PERON

21 238
PLAZA

22

CORRIENTES

DATOS:

CARPETA ASFALTICA SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE H* A°.-

Calle CORRIENTES (Entre Eva Peron y E. Rios) = Largo total: 130m.- Ancho =7.00m.-
Calle CORRIENTES (Entre Mitre y E. Rios) = Largo total: 39m.- - Ancho = 5.90m.-
Calle ENTRE RIOS (Entre Corrientes y 9 de Julio) = Largo total: 121m.- Ancho = 5.90m.-

PLANO: 1

MUNICIPA DE SANTA ELENA
ENTRERIDS  [=====
\ e,

J\—V

EL RO

| AL MARTIN B. ROVEA FnAZZ0L DOMIN
\ i’vuscu DANIEL ROSSI SECRETAROIERaes VSERvg s PusLios PRESIDENTE MUN'.ClPA';
il DF GOBIERNO ¥ HACIFNDA "«1Uh‘iCIPAUDtU[] {04 RLENAER NICIPALIDYD D SANTAELEN

MITIN IDAD 1F SanTL ELENA ER |



CALLES: ENTRE RIOS (03 - 04)
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ENTRE RIOS
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o
EVA PERON
DATOS:
CARPETA ASFALTICA SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE H°® A®.-
Calle ENTRE RIOS (Entre Buenos Aires y 1° de Mayo) = Largo total: 112m.- Ancho =7.00m.-
Calle ENTRE RIOS (Entre 1° de Mayo y Parana) = Largo total: 115m.- Ancho =7.00m.-
| PLANO: 2
MU IDAD DE SANJA ELENA
ENTRERIOS  [~== K

1.0 MARTINRNRQye A Bonk
SECRETARIQ %BHJS ¥ SERY BU\I

DOMIN

PRESIDA TEVUNICIPA:

DE SANTA

FRATYSTO DANIEL ROSSI
SECHETARID UK COZIERNO Y HACIFNDA

MUNICIPALI S ANTE ¢ N
TePALINSE D SANTA ELENA ER (0 D SANTA ELER



CALLES: J. NEWBERY

SANTA FE
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i
DATOS:

CARPETA ASFALTICA SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE H° A°.-
Calle ENTRE RIOS (Entre Parana y M. Moreno) = Largo total: 225m.- Ancho =7.00m.-

PLANO: 3

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA |

m [ ENTRE RIOS

|
MINGO DA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNIGIPALIDAD DE SANTA BLENAER.




